Wzo6r Umowy Zat. nr 2 do SIWZ
Wdniu ............. w Kr&niku pomegdzy Zaradem Drég Powiatowych w Kgaiku ul. Kolejowa 6,

23 — 200 Kranik, zwanym dalej ,Zamawiagym” reprezentowanym przez:

zostata zawarta umowa o0 ngsijacej tresci:
§1.
1. Podstaw zawarcia umowy stanowi wynik pgpbwania o udzielenie zamowienia publicznego w

trybie przetargu nieograniczonego rozstrzgtggo w dniu .................

2. Zamawiajcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonanie tol@udowlanych pn.

3. Integralra czs$cia sktadowy niniejszej umowy &
a) oferta Wykonawcy,
b) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
c) szczego6towe specyfikacje techniczne wykonania iardlrobét,
d) harmonogram robét (zaakceptowany przez Zamae&gio)

4. Strony ustalaj, ze obowazujaca forme wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowi wynageagz
kosztorysowe w kwocie ofertowej brutto ..................... glawnie (c...ooovevii
.......................................................................................... ) bedace sum wartdsci
brutto kosztoryséw ofertowych Wykonawcy na posgéhee zadania w nagtujacych
wysokaciach:
a)Zadanienrl- ..........coeeiien zt
b) Zadanienr2- .........................z
Ustalone wedtug zaakceptowanych przez Zamawegjo kosztoryséw ofertowych Wykonawcy na
zakres okréony w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia

5. Koncowe rozliczenie robo6t nasti kosztorysami powykonawczymi na podstawie uzgaaych cen
jednostkowych wyszczegolnionych w kosztorysach tofeych Wykonawcy na poszczegolne
zadania, zaakceptowanych przez Zamawego oraz iléci rzeczywsicie wykonanych i odebranych

robo6t, przy czym wynagrodzenie za wykonanie aaobictych umows nie mae przekroczgy kwot

odpowiednio:
a) Zadanienr1l- .......................... zt (brutto).
b) Zadanienr2- .......................... Zt (brutto).
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§2.
Wykonawca zobowzuje sié do wykonania i przekazania Zamaw@@mu przedmiotu umowy
wykonanego zgodnie ze specyfika@gtotnych warunkéw zamowienia w tym tak specyfikacjami
technicznymi, zajczory oferta oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i dmisia wszystkich
wad wystpujacych w tym przedmiocie w okresie umownej odpowieliméci za wady, w okresie

rekojmi za wady fizyczne oraz w okresie gwarancyjnym.

§3.

Termin wykonania okidonego w 8§ 1 ust. 2 umowy zakresu rob6t30 dni od daty zawarcia

niniejszej umowy.

§4.

1. Wykonawca zobowzuje st wykona przedmiot umowy z materiatdw odpowiagtajch wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w lbwidctwie, okrélonych w art. 10 ustawy
Prawo Budowlane oraz wymaganiom specyfikacji istotn warunkow zamowienia, co do ich
jakasci.

2. Wykonawca zobowzuje sg wykona& przedmiot umowy sitami wilasnymi/przy udziale
podwykonawcdwiniepotrzebne skitc)

3. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawcow ¢mgacy zakres robot:

Pozostaty zakres robot Wykonawca wykona sitami myas. (jezeli dotyczy)

4. Wykonawca kadorazowo przedity Zamawiajcemu do akceptacji projekty uméw  z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawaa&@amienia na roboty budowlane
zamierzajcy zawrzé umowe 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem reboty budowlane
jest obowazany, w trakcie realizacji zamowienia publicznegam moboty budowlane, do
przedozenia Zamawiajcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca tldiszy
podwykonawca jest obowdany doiczy¢ zgod: Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o téei zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiagcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu wmyp zdgosi pisemne
zastrzeenie do projektu umowy :

a) nie spiajacej wymaga okreslonych w SIWZ,

b)gdy przewiduje termin zigty wynagrodzeniatdzszy nz 30 dni od dnia deczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwyecy faktury lub rachunku,
potwierdzajcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemygkomawcy roboty
budowlanej.

7. Brak pisemnych zastrzsh ze strony Zamawiagego do projektu umowy #&mszonych w

terminie okrdonym w ust. 6 oznaczdedzie jej akceptagj
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8. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawmaedkada Zamawiacemu
pawiadczor za zgodné& z orygindem kope zawartej umowy o0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotenysoboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zaviear

9. Zamawiajcy w terminie 7 dni zZig@sza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotemagoboty budowlane w przypadkach o ktérych mowa weust

10.Nie zdoszenie pisemnego sprzeciwu do ptazahej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem ssroboty budowlane w terminie 7 dni upa st za akceptagj umowy przez
Zamawiajcego.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawaadwienia na roboty budowlane
przedkada Zamawiacemu péwiadczorm za zgodné& z orygindem kopg zawartej
umowy o  podwykonawstwo, ktérej przedmiotem dostawy lub usigi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, wylaczeniemumoOw o podwykonawstwo o0 wakm mniejszej ni

0,5 % wartéci umowy w sprawie zamowienia publicznegyytaczenie o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykestwo o wartéci wigkszej nz 50.000
PLN.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6zgk termin zapaty wynagrodzenia jestiszy
nz 30 dni Zamawiajcy informuje o tym Wykonawg | wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wygsienia o zajate kary umownej.

13. Umowa zawarta z podwykonawcami lub dalszymiwdanawcami musi by zawarta
w formie pisemnej pod rygorem niemmasci. Dotyczy to rownie ewentualnych jej zmian.

14. Zawarcie umowy z podwykonagvaie zmienia zobovwgzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzZnia, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy lub szizdo
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikamtakim samym zakresie jak za swoje

dziatania.

§5.

1. Zamawiajcy nie przewiduje fakturowania gxiowego rob6ét wchodzych w sklad danego
zadania. Dopuszczaesinazliwosci oddzielnego fakturowania poszczegélnych aasggmienionych
w 8§ 1 niniejszej umowy pod warunkiem dokonardaioru tych robot.

2. Podstaw ustalenia rzeczywistego wynagrodzenia Wykonaweg lsprawdzone przez Inspektora
Nadzoru ze strony Zamawi@ego obmiary robo6t, na podstawie ktérych Wykonawparadza
kosztorys powykonawczy z zastosowaniem cen jedowostsh robot okrdonych w odpowiednim
kosztorysie ofertowym.

3. Wynagrodzenie naklme Wykonawcy przekazywane e¢dzie na jego rachunek bankowy w
......................................... 3
w ciaggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiaggo prawidiowo wystawionej przez
Wykonawe faktury wraz z zajcznikami, o ktérych mowa w ust. 6, z zastreeiem ust. 8 i po

sporadzeniu protokotu, o ktérym mowa w § 14 ust. 5 rjgEej umowy.
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4. Za dzien zaptaty uznaje sidzien obchzenia rachunku bankowego Zamawtggo.

5. Zapfata wynagrodzenia Wykonawcydzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptati
beda dokonywane w tej walucie.

6. Do faktury kaicowej wystawionej przez Wykonawazahczone kda: dokumenty, o ktérych mowa

w 8§ 14 ust. 7 umowy, kosztorys powykonawczy, protokdbioru kacowego, zestawienie
naleznosci dla wszystkich podwykonawcélub dalszych podwykonawcowwraz z kserokopiami
wystawionych przez nich faktugezeli dotyczy)

7. W przypadku zlecenia przez Wykonawoeealizacji czsci rob6t podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom warunkiem izdp przez Zamawiagego naleénego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jesedgtawienie dowodow zigby
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwwywecom, biogcym udzia w realizacji
odebranych robo6t budowlanych nkserokopie przelewéw na konta podwykonawcéuwh
dalszych podwykonawcowub dwiadczenia podwykonawcéimb dalszych podwykonawcow
o dokonaniu zaptaty przez Wykonawc

8. Termin zafaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwgkey przewidziany w
umowie nie mge by dluzszy niz 30 dni od dnia d@czenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, petdzapcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robotgdwiane;.

9. Zamawiajcy dokona bezpwmedniej zafaty wymagalnego wynagrodzenia przggijacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérywah zaakceptowan przez
Zamawiajcego umow o0 podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sid obowazku
zapaty odpowiednio przez wykonawc podwykonawe lub dalszego podwykonawc
zamowienia na roboty budowlane.

10.Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 9 dotyczy aezhie nalenosci powstdych po
zaakceptowaniu umowy 0 podwykonawstwo.

11.Bezpérednia zafata obejmuje wwycznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek,
nalenych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12.Przed dokonaniem beZpedniej zapty Zamawiajcy zobowazany jest umaiwic
wykonawcy z@pszenie pisemnych uwag dotycych zasadriwi bezpdredniej zagaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o kibmowa w ust. 9.

Termin zdaszania uwag — 7 dni ligz od dnia dagczenia tej informacji.

13.W przypadku dokonania bezpedniej zapaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiey pothca kwot wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia nataego wykonawcy.

§ 6.

1. Zamawiajcy przekae Wykonawcy protokolarnie plac/teren budowy.

2. Po przygciu placu/terenu budowy Wykonawca staje jsigo gospodarzem w rozumieniu przepisow
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Prawa Budowlanego
Wykonawca zobowizany jest do dnia przekazania placu/terenu budowegdbazy¢ Zamawiajcemu
zestawienie materiatdw, ktore zastosuje przy ragjizobot i uzyské pisemmn zgod; Zamawiajcego na
ich zastosowanie.
§7.

1. Wykonawca udziela Zamawigiemu gwarancji na okres: .......... (zgodnie ze ziong oferty) ......
liczac od daty zakiczenia odbioru kacowego robdta w przypadku usterek od daty protokotu
stwierdzajcego ich usurcie.

2. Usterki i wady ujawnione w okresie gwarancji cakajmi Wykonawca zobowizuje sé usuré
na swoj koszt w terminie okfl®enym przez Zamawiagego.

§ 8.

1. Wykonawca zobowzany jest zaptac¢iZamawiagcemu kary umowne:

a) za kady dziem zwloki w oddaniu robo6t obfych umowva w wysokaci 0,3 %
wynagrodzenia kosztorysowego élkeego w niniejszej umowie,

b) za kady dziex zwloki w terminowym usuniciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub
ujawnionych w okresiekojmi i gwarancji jakéci w wysokaci 0,3 % wynagrodzenia
kosztorysowego, olétenego w niniejszej umowie,

c) w przypadku odgpienia od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpdwaig@ngé w
wysokséci 10 % wynagrodzenia kosztorysowego, élorego w niniejszej umowie,

d) w przypadku odgpienia Zamawiajcego od umowy z winy Wykonawcy w wysackn
10 % wynagrodzenia kosztorysowego, flkreego w niniejszej umowie,

e) za brak zdpty Ilub nieterminowej zadaty wynagrodzenia nateego
podwykonawcom lub dalszym pgkanawcom w wysok&i 5 % wynagrodzenia

kosztorysowego, oflieego w niniejszej umowie,

fy  za nie przeldzenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykohawdub
projektu jej zmiany w wysako5 % wynagrodzenia kosztorysowego, ckoaego w

niniejszej umowie,

g) za nie przekzenie potwierdzonej za zgodito z orygindem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany wwysokasci 5 % wynagrodzenia
kosztorysowego, okmego w niniejszej umowije

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakrésrminu zafaty, o ktorym
mowa w 8§ 5 wust. 8 umowy w WwWi@ei 5 % wynagrodzenia

kosztorysowego, okmego w niniejszej umowie

2. Wykonawca ma prawo naliczania ustawowych odsetek praypadku opgnienia w zaptacie
wynagrodzenia.

3. Jeeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w termiokeeslonym przez inspektora nadzoru lub
Zamawiajcego, to Zamawiafy ma prawo naliczykary umowne na zasadach cfomych w ust. 1
pkt. b) lub poleai usungcie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

4. Koszty, o ktorych mowa w ust. 3lub ich odpowiedni czs¢ Zamawiajcy ma prawo pokry
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w cataici lub w czsci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczeniaytedm wykonania umowy.

5. Zastpcze usuricie wad nie zwalnia Wykonawcy z obewku zaptaty kar umownych olkdlenych
w 8 8 ust. 1 lit b umowy, ktére Zamawiay naliczy do dnia zagbczego usumcia wad,
stwierdzonego protokotem odbioru.

6. Strony zastrzegaj sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupet@gp przewyszapcego
wysoka¢ zastrzeonych kar umownych.

7. Strony ustalaj, ze Zamawiajcy swop wierzytelng¢ z tytutu naliczanych kar na podstawie niniejszej
umowy, zaspokoi w pierwszej kolejéw przez poticenie z nalenosci Wykonawcy.

8. W przypadkach niewykonania lub niengltego wykonania przez Wykonawczobowhzan
umownych nie oljtych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawedzie ponosit
odpowiedzialné odszkodowawcz na zasadach ogéinych okienych w art. 471 Kodeksu
Cywilnego.

§9.
1. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo agsenia od umowy:

a) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie wykonanipdt wynikagcych z
niniejszej umowy w gju 14 dni od daty protokolarnego wprowadzenia ety

b) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje roboty w spostédbaty lub stanowcy
zagrgenie bezpiecZestwa i pomimo pisemnych wezwaZamawiajcego nie ma

poprawy. Wartg strat powstaltych z tego tytutu zostanie zrekompem®ia poprzez
poticenie cgsci wartdgci ztozonego zabezpieczenia naleego wykonania umowy w
wysokéci ustalonej przez Zamawigjego,

c) w przypadku, gdy w stosunku do Wykonawcy ogtoszzoostata upadke,

d) w przypadku, gdy Wykonawca nie przethuwanosci wygasaacego wymaganego
zabezpieczenia najgego wykonania umowy,

e) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicZnopowodujcej, ze wykonanie umowy nie
ley w interesie publicznym, czego nie ma bylo przewidzié w chwili zawarcia
umowy, w terminie 30 dni od powaia wiadomeéci o tych okolicznéciach. Wykonawca

moze zada® wytacznie wynagrodzenia naeego z tytutu wykonania egci umowy,

f) w przypadku konieczrioi wielokrotnego dokonywania bezygedniej zajaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcyktérych mowa w 8§ 5 ust. 9
umowy, lub konieczrizi dokonania bezgoednich zafat na sura wieksz niz 5%
wynagrodzenia kosztorysowego, ctomego w niniejszej umowie.

2 Wykonawcy przystuguje prawo odpienia od umowy, j@i:

a) Zamawiajcy nie wywhzuje s¢ z obownzku zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania w
terminie | miesica od uptywu terminu zaptaty, oktenego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru rolufit odmawia podpisania
protokotu odbioru kacowego.

3. W przypadku odgpienia od umowy przez jedrze stron, Wykonawca ma obaéek wstrzymania

realizacji robét w trybie natychmiastowym oraz zgtieczenia, a haginie opuszczenia budowy.
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B

d)

W przypadku odgpienia od umowy przez jednze stron, Wykonawca zoboziany jest do
dokonania i dostarczenia Zamawi@@mu inwentaryzacji robot wedtug stanu na fizielstpienia,
potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Na podstadokonanej inwentaryzacji Zamaveiey
sporadza protokdt, w ktorym okétona lkpdzie warté¢ wykonanych rob6t oraz zakupionych
urzadzen i materiatdbw nie nadagych st¢ do wbudowania w inny obiekt, stanawey podstaw

do ewentualnego wystawienia przez Wykonawdpowiedniej faktury.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie uebermlowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwhzane z odgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra spowodowatistpienie
od umowy.
§ 10.

Zamawiajcy oswiadcza,ze jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, pakacym NIP

. Wykonawca éwiadcza,ze jest platnikiem podatku od towardéw i ustug VATgsfadajgcym NIP

........................... oraz posiada KoONto Nr..............evevvveevvveviiiniiiiiiiniinninn,
§11.

Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wnidsbezpieczenie nalgego wykonania

przedmiotu umowy ok&onego W 8 1 USt. 2 W fOrmIe: ... ...c.oiiriie e e e

. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy wynosi 5 % kwoty okomej w 8 1 ust. 4 umowy i

StANOWI KWOE ... e
Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy wniesione w pigtdeu Wykonawca wptacit
przelewem na rachunek bankowy ... kagany przez
Zamawiaficedo.(jezeli dotyczy)
Zamawiajcy zwroci zabezpieczenie najgego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamaxdgegjo za nalg/cie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszezgytutu rekojmi za wady bdzie wynost 30 %
wysokaci zabezpieczenia i kwota ta zostanie zwrécongaiaiej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

§12.
Do obowazkow Wykonawcy naley:
prowadzé roboty zgodnie z dokumentaciechniczm, zasadami wiedzy technicznej oraz afida
przedmiot umowy Zamawiggemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie,
przepé¢ plac/teren budowy najpdiej w dniu rozpocgzcia robdt; w przypadku waia na teren
budowy bez zgody Zamawigiego, Wykonawca nie otrzyma zaptaty za wykonane/w tzasie
roboty,
ponosé odpowiedzialné od chwili przegcia terenu budowy do chwili odbioru koowego
odpowiedzialnét na zasadach ogolnych za szkody powstate z jegp nérterenie budowy,
zapewnienie inspektorowi nadzoru, wszystkim osohgrowanionym przez niego jak teinnym
uczestnikom procesu budowlanego ¢pstdo terenu budowy i do kdego miejsca, gdzie roboty

w zwiazku z realizagj umowy leda wykonywane.
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e)

f)

9)

h)

)

K)

zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas prowadzebiat

zapewnienie bezpiecastwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszgstkiczynndci

na terenie budowy i ponoszenie odpowiedzisthodszkodowawczej,

dostarczy wraz ze zgtoszeniem wykonania robot peilnej doktami potwierdzajcej ich

zakaiczenie, tj. kosztorys powykonawczy, atesty i deddg@ zgodnéci wbudowanych materiatow,

sprawozdanie techniczne.

biezaca kontrola stanu oznakowania wykonywanych rob&akresie zgodrigi z zatwierdzonym

projektem organizacji ruchu na czas prowadzonydidt,oa w przypadku brakéw w oznakowaniu

natychmiastowe ich usutie.

zapewnienie bezpiecznych warunkoéw ruchu drogowepi®s$zego w rejonie prowadzonych robét

objetych umowa na podstawie zatwierdzonego projektu organizagihu na czas prowadzonych

robot

Wykonawca prowadc roboty budowlane bez zamykania ruchu ponosiapelitpowiedzialnéc,

a wszelkie roszczeniazytkownikow drég, jakie wptya do Zamawiajcego/zargdu drogi, zwizane

z wykonywaniem robét, dula kierowane celem zatatwienia do Wykonawcy oraz \Wigkeca pokryje

poniesione przez Zamawa@pgo koszty odszkodowania i optaty wyndcg z niewykonania

obowiazku, o ktorym mowa w § 12 pkt i.

naprawienie na swoéj koszt szkdd zaistniatych w tatlo lub materiatach przeznaczonych

do wbudowania w okresie od daty rozpgma robot a dat ich zakdiczenia oraz w okresie

odpowiedzialnéci Wykonawy za wady, spowodowane w tym okresie, pozasyah

w bezpgrednim zwazku z usuwaniem wad.

wykonanie i utrzymywanie na swoj koszt wszelkichoas ogrodzé, oznakowania i @vietlenia

miejsca wykonywanych robot,

podjecie wszelkich niezédnych krokéw w celu ochron§rodowiska w miejscu wykonywanych robét

i W jego otoczeniu,

ponoszenie oplat i kar za przekroczenie w trakesdizacji robot norm, ok&onych w odpowiednich

przepisach, dotygzych ochronyrodowiska i bezpieczstwa ruchu.

po zakdiczeniu robot upormkowat teren, przekazany pas drogowy i jego bémpinie gsiedztwo,

jezeli Wykonawca naruszyt jego dotychczasowy pdek oraz przekazago Zamawiajcemu

w terminie odbioru robot.

§13.

Do obowizkéw Zamawiajicego nalgy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu/tereraoiry;

b) dokonywanie odbiorow rob6t: odbiér robét ulegsgich zakryciu, odbior robo6t zanikajych,
oraz odbioru kacowego catéci robét, odbioru po okresie gwarancji;

c) niezwtocznie rozpoeg odbidr robot po otrzymaniu zgtoszenia Wykonawaaaiczeniu robot
budowlanych w przypadku odbioru t#@mwego oraz otrzymaniu zgtoszenia przez inspektora
nadzoru o gotowdei robdt do odbioru i zigenia przez Wykonawc petnej dokumentaciji
potwierdzagcej wykonanie robot.

8§ 14.
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1. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu dokonuje upowvmiony inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w postaci wgisudziennika budowy w ggu 7 dni od daty
zgtoszenia przez Wykonaw.c

2. (skrelony)

3. Odbiér kacowy przeprowadzany jest komisyjnie przez upavienych przedstawicieli
Zamawiajcego przy udziale inspektora nadzoru i Wykonawcygizgu 14 dni od daty zgloszenia
przez Inspektora Nadzoru o gotdiebrobdt do odbioru. Odbioru Koowego dokonuje sipo
catkowitym zakaczeniu wszystkich robét skladajych st na przedmiot umowy na podstawie
oswiadczenia kierownika budowy oraz innych czyfgigrzewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane. Przed rozpogdem kacowego odbioru robot Wykonawca dostarczy Inspektoro
Nadzoru kompletsn dokumentag powykonawcz zawierajca: sprawozdanie techniczne, &g
obmiaru robdt, cetyfikaty jaksiowe wbudowanych materiatow, atesty i deklaracipdnaci
wbudowanych materiatéw z zatwierdzonymi recepturami

4. Data zakaczenia robot jest to faktyczna data z@aenia robot stwierdzona zapisem kierownika
budowy w dzienniku budowy, potwierdzona przez ikspe nadzoru i ustaleniami protokétu
odbioru kaicowego.

5. Zamawiajcy sporadza protokot odbioru, o ktérym mowa w ust. 3. Pkdto podpisug strony
umowy. Protokét bezusterkowego odbioru robdét, aykid mowa w ust. 3 podpisany przez strony
umowy stanowi podstayndo wystawienia faktury przez Wykonagvc

6. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres mlwania nie przedi#a umownego terminu
zakaczenia robot. Okoliczrié zakaiczenia robot stwierdzagsprotokotem odbioru kiicowego.

7. W ciagu 7 dni od daty zakazenia rob6t, Wykonawca ma obazgék przekazania Zamawaggmu
dokumentéw, ktérych detzenia do wniosku o zytkowanie /zgloszenia o zakozeniu robot/
wymaga art. 57 ustawy Prawo Budowlane oraz opétakaudacyjnego (sprawozdanie techniczne,
ksiege obmiaru robdt, certyfikaty jakoiowe wbudowanych materiatow, deklaracje zgadno
wbudowanych materiatdbw z zatwierdzonymi receptuyamiW przypadku nieprzekazania ww.
dokumentéw w eigu wymaganego okresu, Zamawi@j ma prawo wstrzynia zaptat czesci
wynagrodzenia Wykonawcy w wysada 10 % ceny umownej.

8. Zamawiajcy w ciagu 14 dni od daty uptywu okresu gwarancji dokonpiigy udziale inspektora
nadzoru i Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego po ugimn wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji potwierdzonym przez Inspektbi@dzoru dokumentem stwierdzeym ich
usungcie. Zamawiajcy sporadza protokot odbioru pogwarancyjnego, ktéry podpisGtrony

umowy.

§ 15.
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. Do nadzoru nad prawidtowym przebiegiem robdét, wegpigych z warunkéw niniejszej umowy

wyznacza i

a) ze strony Zamawiagego :

- w zakresie nadzoru inwestorskiego(inspektor Nagzoru............c.oovieiiiiiiienn.

b) ze strony Wykonawcy:

- kierownik budowy/robot: ..........coovviviiiiieee e

. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a) wydawa kierownikowi budowy lub kierownikowi robét poleden potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, dotyaee: usunicia nieprawidtowséci lub zagraen, wykonania préb lub
bada, takze wymagaicych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych, orazegstawienia
ekspertyz dotycrych prowadzonych rob6t budowlanych i dowodéw dapmenia
do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanyciizanradzen technicznych;

b) Zzadat od kierownika budowy lub kierownika robo6t dokorearpoprawek idz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych rob6t w oklenym przez niego terminie, a takwstrzymania
dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby icmtignuacja mogta wywotazagraenie
badz spowodowa niedopuszczalpniezgodnéc z projektem lub pozwoleniem na budpw

. Jezeli dla usungcia wad niezldne jest z polecenia inspektora nadzoru dokonamignici,

o ktérych mowa w ust. 2 pkt a, Wykonawca dokoné tyzynndci na wiasny koszt.

. Koszty, o ktorych mowa w ust. 3 lub ich odpowiedmizs¢, Zamawiagcy ma prawo pokry

w catasci lub w czsci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczeniayted® wykonania umowy.

§ 16.

1. Wszystkie zmiany i uzupetnienia g¢ce umowy mog by¢ dokonywane wycznie pod rygorem

niewaznosci w formie aneksu podpisanego przez obie strorgstrzeeniem ust.2.

2. Zamawiajcy, zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamdwpblicznych przewiduje natiwos¢

dokonania zmian postanowizawartej umowy w stosunku do dceoferty polegacych na:
1) zmianie rozwizan technicznych w dokumentacji projektowej wykonargandwienia:

a) na wniosek Wykonawcy, za zgpdZamawiajcego w trakcie prowadzenia inwestycji,
moa by¢ dokonywane zmiany technologii wykonywania elementébot; dopuszczagi
je tylko w przypadku gdy, proponowane przez niegpwigzanie jest rownokgne lub
lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje gkbtj a Wykonawca nieelzie zadat
zwiekszenia wynagrodzenia za wykonywane roboty; w tyraypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny zawi@@j opis proponowanych zmian wraz z rysunkami;
projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzor autorfkiojektanta/, uzgodnienia
z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawgago; powysze zmiany nie magzmienia
terminu zakdéczenia roboét,

b) w przypadku, gdy wyspia roboty dodatkowe nie olfe zamoOwieniem podstawowym
niezkedne do jego prawidiowego wykonania, ktérych wykdeastato s konieczne
na skutek sytuacji nientiwej wczesniej do przewidzenia i nie mgie wptywu na termin
zakaczenia zaméwienia podstawowego, Zamaaeiajudzieli dodatkowego zamdwienia
na ich wykonanie w trybie wynikagym z ustawy - Prawo zaméuii@ublicznych; zmiana
moze dotyczy tylko zmian technicznych w dokumentacji projektpwe

c) w przypadku, gdy wyspia roboty dodatkowe nieprzewidziane w dokumentacji
projektowej lub kolizie nie obkje zamdwieniem podstawowym, a konieczne
do wykonania przed robotami podstawowymi Zamasghagtazy dodatkowe zamowienie
na ich wykonanie w trybie wynikgym z ustawy - Prawo zamouii@ublicznych; zmiana
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bedzie dotyczy zmian technicznych w dokumentacji projektowejrimisnu zakaczenia
zamdwienia podstawowego.

d) w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadaei@#ug dokumentacji technicznej
i SST powodowatoby wadliwe wykonanie przedmiotu wwyo dopuszcza 8i
wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji jptojeej bez zmiany terminu
zakaczenia robot,

e) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawtggo zachodzi potrzeba zmiany
rozwigzan technicznych nie przewidzianych w umowie, spdea on protokét
konieczndci, a nastpnie dostarcza dokumentacprojektows na te roboty; zmiany
techniczne magpowodowé zmiare terminu zakaczenia zamdwienia podstawowego.

2) zmianie terminu zakazenia zamdwienia podstawowego:

a) spowodowanej warunkami atmosferycznymi - w przypadivystpienia Kkkski
zywiotowej lub gdy warunki atmosferyczne odbiegad warunkéw okrdonych w SST
i uniemazliwiaja prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie préprawdze
oraz dokonywanie odbiorow,

b) spowodowanej warunkami geologicznymi, wayméniem wykopalisk i odkry
archeologicznych o znaczeniu  historycznymadzb wystapieniem niewybuchdw,
niewypatbw  uniemgiwiajacych  prowadzenie robdt; wszystkie  przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub zteorzedstawiajce znacza wartags¢ odkryte na terenie
budowy, leda przekazane pod opielkonserwatora zabytkdéw; Wykonawca niezwtocznie
zabezpieczy znaleziska przed osobami trzecimi; Walkwwa niezwloczne powiadomi
inspektora nadzoru o takich odkryciach i wykonaojgmlecenia, co do obchodzenia si
Z nimi i dalszego trybu pagiowania,

3) zmianie dotycgcej zakresu robot i wynagrodzeniazgl wystpia:

a) nieprzewidziane kolizje z robotami prowadzonymi ndlegle przez inne podmioty;
w takim przypadku zmiany w umowie zosiangraniczone do zmian powodaych
unikniecie lub usurgcie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, maténag} technologii,
lokalizacji wbudowywanych usdlzer oraz zmiana terminu i wynagrodzenia;

b) okolicznagci powodupce zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdéwienia; aypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia przemaxdapcego, wynagrodzenie
naleene Wykonawcy za wykonane roboty pozostaje w takiosuku do umownego
wynagrodzenia, w jakim wykonane roboty budowlanezgstej do cat@ci robot
okreslonych umowy;

4) zmianie osobowej: zmiana o0s6b przy pomocy, ktoryhikonawca realizuje przedmiot
umowy na inne speinigge warunki okrélone w SIWZ Ilub zmiana - za zgpd
Zamawiajcego, podwykonawcéw nie wskazanych w ofercie (likresu wskazanego
w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonamy; zmiana taka nie wymaga
aneksu do umowy i nmie by przeprowadzona przy zachowaniu procedury zatwismdz
podwykonawcéw wynikaicej z przepisow prawa i SIWZzmiany te nie skutkaj
przedhzeniem umownego terminu wykonania.

5) zmianie spowodowanej wypieniem sity wyszej, czyli zdarzenia, ktérego Strony nie mogty
przewidzie€ i ktéremu nie mogty zapobiec, ani ktoremu nie m@gzeciwdziatd, a ktore
uniemaliwia Wykonawcy wykonanie w &#ci lub caldci jego zobowizan; jezeli
wykonanie umowy jest niemtiwe z powodu sity wyszej to inspektor nadzoru &eadczy,
ze wykonanie umowy jest nierdove; Wykonawca zabezpieczy teren budowy tak szybko
jak jest to maliwe i wstrzyma roboty, a Zamawigly zaptaci wynagrodzenie za wykonane
roboty.

3.Prawa i obowizki wynikajace z niniejszej umowy nie madyc¢ przenoszone bez zgody Stron na rzecz

0s0b trzecich.

§17.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami ninggjsimowy lkda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamofvigublicznych i Prawa budowlanego oraz inne

powszechnie obowzujace przepisy prawa .

§ 18.
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W przypadku zaistnienia sporu zwanego z wykonaniem umowly nie osagnigcia przez Strony
porozumienia w drodze negocjacji - rozstrzygsim kxdzie Sd wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.

§ 19.
Umowg, sporadzono w 2 jednobrzracych egzemplarzach , po 1 dlaz&ej ze Stron.
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