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1. WSTEP
1.1.Nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818N relacji Swietajno-Orzechéwko-Gize w migjscowosci Gize od
skrzyzowania z drogg nr 1901N Gize-Dudki-Ggski na odcinku 0,70 km o nr ewidencyjnych 111 [
274/1 potozonych w obrebie geod. Gize

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej ogolng specyfikacji techniczngj sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robét drogowych i mostowych.

1.3.Zakresrobdt objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obgjmuja wymagania ogélne, wspdlne dla rob6t objetych
specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentéw rob6t drogowych.

1.4.1nfor macje ogdlne o terenie budowy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wsp6trzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe i dwa komplety
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
nawiasny koszt.

1.4.2.Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,, pod ruchem")

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob
okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizaci
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczgjace takie jak: zapory, ogrodzenia, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac W ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci
w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robat.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
ceng umowna.

1.4.3.Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego oraz warunki prowadzenia rob6t budowlanych na terenach o szczeg6lnych
walorach przyrodniczych, krajobrazowych i ekologicznych.

W okresie trwania budowy i wykanczania roboét Wykonawca bedzie:

a utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj acej,

b) podgimowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdbw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lubuciazliwosci dla osb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢ mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.4.Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowsy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.45.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda
miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw
administracji panstwows.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawigjacy.

1.4.6.Ochrona wtasnosci publiczng i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkieg pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.7.Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obciagzenia na 0§ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami I nspektora Nadzoru.

1.4.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy z uwzglednieniem informacji dotyczacel bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczeg6lnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zyciai zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpi ecze fistwa publicznego.

W zwiazku z tym Wykonawca rob6t opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Dz. U.
Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informagji
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dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wymagane jest
réwniez, aby ten plan zostat pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce w zakresie BHP.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegaja
odrebng zaptaciei sa uwzglednione w cenie umowng.

1.4.9.0chronai utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposbb, aby budowla drogowa lub jg elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poznigj niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Stosowanie si¢ do prawai innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miescowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisbw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca b edzie
przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowa¢ Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiagjac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

15.Nazwy i kody

Gruparobdt: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych — obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz rob6t w zakresie inzynierii ladowe i

wodng.
Klasarobdt: wg poszczegdlnych rozdziatow ST
Kategoriarobot: wg poszczegoélnych rozdziatéw ST

1.6. Okre&slenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizeg okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.6.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droge) abo jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.6.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych iodpowiednio utwardzony.

1.6.3. Dlugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw
tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogows.

1.6.4.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.65.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

1.6.6.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét.

1.6.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowsj i
ruchu pieszego.

1.6.8. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.6.9.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
dowystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.6.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.
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1.6.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.6.12. Konstrukcja niosaca (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.6.13.Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

1.6.14.Koryto - e ement uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.6.15. Rgestr obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj a potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.6.16.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakosci materiatow oraz robot.

1.6.17.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6.18.Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.6.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przemowania i rozktadania obciazen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa scieralna a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

€ Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdéwnania nierownosci podbudowy lub profilu istnigjace)
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadaé si¢ z podbudowy zasadniczg i podbudowy pomocnicze.

€) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetnigjaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ si¢ z jedng lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetnigjaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
Zzawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcingjaca.

g Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorgl gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu

dowarstwy nawierzchni lezacgl powyzg, i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody

przedostajacq sie¢ do nawierzchni.

1.6.20. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.6.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tundl, ktadka dla pieszych i przepust.

1.6.22. Objazd tymczasowy - droga specjalhie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.6.23. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a j&sli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.6.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obgmowaé teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.6.25. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.6.26. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.

1.6.27. Podtoze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.
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1.6.28. Polecenie I nspektora Nadzoru - wszelkie pol ecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemng, dotyczace sposobu realizacji rob6t [ub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.6.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektows.

1.6.30. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja howego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtegy obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.6.31. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.6.32. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolg, rurociag itp.

1.6.33. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowsej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

1.6.34.Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z petng $ciany, stupdw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.6.35.Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenomnaruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.6.36. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtosé miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.6.38. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuzne, obejmuje catkowita szerokosé
konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.6.39. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczeg6lnych
rodzajow ruchu oraz szerokos$¢ chodnikow mierzona w swietle poreczy mostowych z wytaczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielaj ace ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.6.40. Kosztorys of ertowy - wykaz robét z podaniem ichilosci (przedmiarem) w kolginosci technologiczng ich
wykonania.

1.6.41. Tunel - obiekt zagtebiony ponizel poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowsej i ruchu
pieszego.

1.6.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogows i ruchu pieszego.

1.6.43. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna catos¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrona budowli drogowej lub jg elementu.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace r obét

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawigjacego,
- sporzadzona przez Wykonawcg.

1.7.2.Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dia
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catg) dokumentagji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolginosé ich
waznosci wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowe] i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i dementdw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczal nego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalgjaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a roboty
rozebranei wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaly, o wiasciwosciach
uzytkowych, umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, o ktérych mowa w Prawie Budowlanym art. 5 ust. 1, pkt. 1, mozna zastosowaé przy
wykonywaniu robét budowlanych wytacznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

2.1. Zr 6dta uzyskania mater iatow

Co najmnig na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodia nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciagty spetnigja wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2.Pozyskiwanie materialdw migjscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdéw z jakichkolwiek zrodel migjscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwiazane z dostarczeniem materiatow do robét. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i
migjsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcei rekultywacji terenu po
ukonczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopOw na terenie budowy lub z innych
migjsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan |nspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnegj zgody Inspektora
Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wsze kimi
regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3.1nspekcj a wytwor ni materiatdéw

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okresloneg partii materiatow pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda
zachowane nastepujace warunki:

ad Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekdji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4.Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w migjscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem
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2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wiasciwosé do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatoéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmnigl 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli begdzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé péznig
zmieniany bez zgody |nspektora Nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji | nspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdznigj zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowsj,
SST i wskazaniach | nspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga byé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem
przywroécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podegjmowaniu decyzji
I nspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inspegktora Nadzoru beda wykonywane nie péznig niz w czasie
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przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ 0golna opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét,

- system (sposob i procedure) proponowang) kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robat,

- wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- gposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarOw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskOw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) cze$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wypaosazeniem w mechanizmy do sterowaniai urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- gposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegdlnych el ementéw robdt,

sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadaj acymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Cdem kontrali rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ roboét. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca begdzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatdw oraz robGt z czestotliwoscia zapewnigjaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
[aboratoryjnych, w cdlu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie nawyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. |nspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasng woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawigjacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez |nspektora Nadzoru.

6.4.Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, zalecenia
podane w aprobatach technicnych albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, migscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybcigj, nie péznig jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie potwierdzone za zgodnosé¢ z oryginatem) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone pr zez | nspektora Nadzor u

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzednie)
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i
robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poni esione zostana przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklar acje oraz oznaczenie wyrobow oznakowaniem CE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1 certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskigl Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi SST.
3. wyroby budowlane oznaczone symbolem CE.
Oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ nastepujace
informacje:

» okreslenig siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany;

» okreslenie, siedzibe i adres upowaznionego przedstawiciela, jezeli producent ma siedzibe
poza panstwem cztonkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

e ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym;

* numer certyfikatu zgodnosci, jezeli taki certyfikat byt wymagany;

e dane umozliwigjace identyfikacje cech i deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny je
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

@ Rejestr obmiaréw

Reestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do reestru obmiaréw.

(2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodniong w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
€ protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencjg na budowie.

(4) Przechowywani e dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym,
zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszd kie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0lne zasady obmiar u robo6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie of ertowym. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co ngjmnigj
na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do regjestru obmiarw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indzief w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bigdne dane zostana
poprawione wg instrukgji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesi¢czneg platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
I nspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslaniailosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiows.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekrg.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.
7.3.Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezdli urzadzeniate
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt.

74.Wagi i zasady wazenia
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewnigjac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzsze przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku migjsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaj e odbior 6w r obot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaj a nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

82 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalngl ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umaozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogd6lnego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem I nspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poznie
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
I nspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontagji
Z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje | nspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalng ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
I nspektora Nadzorul.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez |nspektora Nadzoru zakonczeniarobét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci | nspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonaich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualngl oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w warstwie scieralng [ub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jakosé wykonywanych robét w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagang dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
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komisja dokona potracen, oceniajac pomnigjszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1.dokumentacje projektowa podstawowa z haniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
2.szczegotowe specyfikace techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetnigjace lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnez SST, i ew. PZJ,
5.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatw zgodnie z SST i ew. PZJ,
6.rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczngj,
energetycznej, gazowe), oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

7.geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

8.kopig mapy zasadniczg powstate) w wyniku geodezyjneg inwentaryzacji powykonawczs.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komiga w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetnigjacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwar ancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualneg obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,, Odbidr ostateczny rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla dang pozycji kosztorysu of ertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w dang pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jgf wykonanie, okreslone dla te] roboty w SST i w
dokumentacji projektows.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obgjmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 War unki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-M-
00.00.00 obgjmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3.Objazdy, przejazdy i organizacjaruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obgjmuje:

(@ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacjiruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,
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(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obgimuje
(&) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,barier
i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidagcji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obgmuje:
(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawaz dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2016).

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80
poz. 717)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiazki obiektu budowlanego
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci,
oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeniaterenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji
projektowe (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskiei ich
usytuowanie.

(Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawiewarunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publicznei ich usytuowanie.
(Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwai ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120

poz 1126)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263)

Inne obowiazujace przepisy i normy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.00

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WY SOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji techniczngj sa wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robét przygotowawczych - odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktéw wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak- towy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji techniczng dotycza prowadzeniarobdt, ktére zostana

wykonane w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 1818N relacji Swietajno-Orzechowko-Gize w
migjscowosci Gize od skrzyzowania z drogg nr 1901N Gize-Dudki-Ggski na odcinku 0,70 km o nr
ewidencyjnych 111 i 274/1 potoZonych w obrebie geod. Gize magjaca na celu odtworzenie w
terenie przebiegu trasy drogowg i punktéw wysokosciowych zgodnie z dokumentacja projektowa |,
zaliczonych do grupy robdét 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe wedtug klasyfikacji
Wspdlnego Stownika Zaméwien

1.3.1.Odtworzenietrasy i punktéw wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem  (wyznaczeniem) trasy i punktéw
wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych ;
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami utatwiajacymi wytyczenie geometrycznych ele- mentow
drogi , przepustow .
C) zastabilizowaniem punktéw w spostb trwaty, ochronaich przez zniszczeniem oraz oznako- wanie w
Sposob utatwiajacy odszukanie i ewentual ne odtworzenie.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i kon- cowy
punkt trasy.

1.4.2 Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie robét Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo ruchu drogowego i
oséb trzecich w obrebie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania, urzadzen ostrzegawczych i za-
bezpieczajacych na przekazanym placu budowy.

2 MATERIALY

Sposdb odtworzenia trasy i wyznaczenia punktow wysokosciowych wynika z charakteru pro-
wadzonych rob6t i polega naich wyznaczeniu na szpilkach metalowych lub palikach drewnianych.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane o dtugosci ok. 0,30 mi sredni-
cy 0,05 - 0,08 m. Swiadki whijane obok palikow osiowych powinny mie¢ dtugosé ok. 0.5 mi prze- kroj
prostokatny lub okragty.

3. SPRZET

Do otworzenia /wyznaczenia/ trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé odpowiedni sprzet
geodezyjny:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- tyczki,
- Taty,
- tasmy stalowe.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwnych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymagangj doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Niewystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ustalenia ogdlne

Z uwagi na charakter projektowanych robot wytyczenie eementéw konstrukcyjnych tarsy drogowej
bedzie miato znaczenie przy wytyczaniu elementdw projektowang przebudowy skrzyzowa- nia. Tyczenie
elementdw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z podanymi wspotrzednymi punk- téw konstrukcyjnych
uwidocznionych na zataczniku graficznym ,, Plan warstwicowy i tyczenia’.

Dla pozostatego odcinka trasy nalezy utrzymac istnigjacy przebieg jezdni w liniach ograniczajacych jezdnie
obramowaniem kamiennym. Linia projektowanego kraweznika powinna by¢ powiazana z linia
istnigjacgo obramowania.

Prace pomiarowe w zakresie tyczenia skrzyzowania i wyznaczania punktow wysokosciowych
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacjei uprawnienia. Wykonaw-
ca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projekto-
wa, SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek bte- dach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (Iub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedneterenu okreslone w dokumentacji projektowe sa
zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznia si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe to powinien powiadomi¢ o
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tym Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez |nspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich ozna-
czen w czasie trwania robot.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne poza zakresem skrzyzowania zostaty okre- slone
celem ustalenia pikietazu projektowanego odcinka trasy .Przy wyznaczaniu przebiegu trasy poza obrebem
skrzyzowania znaczenie nadrzedne nad przypisanymi wspOtrzednymi wierzchotkbw ma rze- czywista linia
przebiegu obramowania kamiennego.

Usytuowanie reperéw roboczych na diugosci trasy zostato przedstawione mna palnie sytuacyjnym i
profilu podtuznym.

Wykonawca moze zagescic¢ siec reperéw roboczych dowiazujac sie do podanych np. metoda
niwelacji dwukrotnej.

5.3. Wyznaczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu 0 dokumentacje projektowa z uwzglednieniem
pierwszenstwa jako elementu odniesienia linii przebiegu obramowania kamiennego.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczongj osi  trasy w stosunku do dokumentacji pro-
jektowe nie moze by¢ wieksze niz 5cm. Rzedne punktow osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1
cmw stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowsy.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub rur metalo- wych
wyniesionych poza obreb rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktéw
wysokaosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
— powyzszy warunek dotyczy tyczenia elementow skrzyzowania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z odtworzeniem  (wyznaczeniem) trasy w terenie jest 1 km
trasy drogowsy.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikbw pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyj- nej, ktére
Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za kilometr nalezy przyjmowa¢ na podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw geo-
dezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne.

Cena wykonania rob6t obgmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wykonywanie pomiaréw biezacych w miare postepu robét, zgodnie z dokumentacja projektowa.

PRZEPISY ZWIAZANE.
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Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-3.
Geodezyjna obsluga inwestycji GUGIK Warszawal979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978

Instrukcja techniczna G-1. Wysokosciowa osnowa geodezyjna , GUGIK 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe , GUGIK 1979. Wytyczne techniczne G-3.2.
Pomiary realizacyjne , GUGIK 1983.

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne , GUGIK 1983.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.03,
WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n specyfikacji techniczngl sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z
wyburzeniem przepusty i murku czotowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznegj dotycza prowadzenia rob6t zwiazanych z przebudowg drogi
powiatowej Nr 1818N relagji Swietajno-Orzechowko-Gize w migjscowosci Gize od skrzyzowania z drogg nr
1901N Gize-Dudki-Ggski na odcinku 0,70 km o nr ewidencyjnych 111 i 274/1 potozonych w obrebie geod.
Gize i obgmuja wszystkie czynnosci umozliwiajacei majace na celu

rozhi érka przepustu zelbetowego i betonowego

rozbiérka murkéw zelbetowych przepustu
1.4,  Ogolne wymagania dotyczace r obot

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposob przeprowadzenia prac rozbiorkowych, za ich zakres zgodnie
z Dokumentacja Projektowsa oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
nie dotyczy

3. SPRZET
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Do prac rozbidérkowych nalezy stosowaé sprzet posiadajacy atesty i instrukcje uzytkowania. Wykonawca na
zadanie | nspektora Nadzoru jest zobowiazany do prébnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego
przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac si¢ w obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru.

Do wykonania rob6t zwiazanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizgj, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- zurawie samochodowe,
- samochody cigzarowe,
- mioty pneumatyczne,

4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbiorki moze odbywa¢ sie dowolnymi srodkami transportu, zgodnie
z zasadami obowiazujaCymi W resorcie transportu oraz zgodnie z wymaganiami producentow $rodkow
transportowych.

5. WYKONANIE

rozbi érka przepustu zelbetowego
Rozbidrka murkéw zelbetowych przepustu

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja Sie wiasnoscia Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na migjsce
okreslone w dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Przydatnos¢ do ponownego
wykorzystania materiatdw odzyskanych w wyniku rozbiérki ocenia Inspektor Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR

Jednostka obmiaru jest 1 m® rozebrangj konstrukeji zelbetowej i betonowej oraz 1 mb rozbidrki przepustu.
8. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu podlega osiagniecie stanu jak w p.6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za1 m® i 1 mb rozebranego elementu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robét.

Cena wykonania robét obgmuje:

prace przygotowawcze,

prace rozbi 6rkowe prowadzone w sposéb podany w niniejszel ST

odwiezienie materiatu z rozbiorki poza teren robét w migjsce wskazane przez Inwestora,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Za przestrzegani e aktual nie obowiazujacych panstwowych i lokalnych przepiséw BHP i ochrone $rodowiska

odpowiada Wykonawca. Inspektor Nadzoru nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktorych wykonanie
naruszatyby postanowienie tych przepisow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -03.01.01
PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ninigjszg) specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonywaniem przedtuzen przepustéw pod korona chodnika oraz scianek czotowych jako samodzielnych
elementow.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczeg6towa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie1.1.

1.3. Zakresrobot objetych SST.

Ustalenia zawarte w ninigjsze) specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
z przebudowg drogi powiatowej Nr 1818N relagji Swietajno-Orzechowko-Gize w migjscowosci Gize od
skrzyzowania z drogg nr 1901N Gize-Dudki-Ggski na odcinku 0,70 km o nr ewidencyjnych 111 i 274/1
pofozonych w obrebie geod. Gizei obejmuja: wykonywanie przepustu zelbetowego 2x150 cm pod korona drogi
oraz $cianek czotowych jako samodzielnych element6w.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniegtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - czes¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, z
ktore) po zmontowaniu na budowie, mozna wykona¢ przepust.

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, ktérego konstrukcja nosna tworzy jednolita catosé, z wyjatkiem
przerw dylatacyjnych i wykonanajest w catosci na mokro.

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z el ementéw
prefabrykowanych.

1.4.5. Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z betonu.
1.4.6. Przepust zelbetowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z zelbetu.
1.4.7 Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub zelbetowych.
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1.4.8. Scianka czotowa pr zepustu - dement poczatkowy lub koncowy przepustu w postaci $cian réwnolegtych
do osi drogi (lub gtowic kotnierzowych), stuzacy do mozliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody
do przepustu oraz do podtrzymania stokdw nasypu drogowego, ustabilizowania statecznosci catego przepustu i
czesciowego zabezpieczenia d ementdéw srodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.9. Skrzydtawlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje taczace sie ze sciankami czotowymi przepustu,
réwnol egte, prostopadie lub ukosne do osi drogi, stuzace do zwigkszenia zdolnosci przepustowej przepustu i
podtrzymania stokow nasypul.

1.4.10 Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwaniai sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaj e materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow, objetych ninigjsza SST sa:
- beton B-30
- materiaty natawy fundamentowe,
- materiaty izolacyjne,
- deskowanie konstrukcji betonowych i zelbetowych,
- kamien tamany do $cianek czotowych.

2.3. Beton i jego skladniki
2.3.1. Wymagane wiasciwosci betonu

Poszczegdlne e ementy konstrukcji przepustu betonowego w zaleznosci od warunkéw ich eksploatacji,
nalezy wykonywac zgodnie z ,, Wymaganiami i zaleceniami dotyczacymi wykonywania betonéw do konstrukg;ji
maostowych” [45], z betonu klasy co najmnigj:

- B 30 - prefabrykaty, $cianki czotowe, przepusty, skrzydetka;

Beton do konstrukcji przepustéw betonowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania wg PN-B-06250 [8]:
- nasiakliwos$¢ nie wicksza niz 4%,

- przepuszczalnos¢ wody - stopien wodoszczelnosci co ngjmnigj W 8,

- odpornos¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co ngjmnig F 150.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych e ementow konstrukcji przepustéw powinno spetniaé
wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonéw klas B 20.

Grysy

Grysy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1
Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementow konstrukcji przepustéw

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartos¢ pytéw mineralnych, %, nie wigcej niz: 1
2 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecegj niz: 20
3 | Wskaznik rozkruszenia, %, nie wigcg niz:
- dla grysow granitowych 16
- dla grysow bazaltowych i innych 8
4 | Nasigkliwosé, %, niewiecg niz: 1,2
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5 | Mrozoodpornos¢ wg metody bezposrednigj, %,

nie wiecgj niz 2
6 | Mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowane metody bezposrednig
(wg PN-B-11112[19]), %, nie wigcej niz: 10
7 | Zawartos¢ zwiazkow siarki, %, nie wiecg niz: 0,1
8 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,25
9 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa cieczy nad Wzorcowa

kruszywem nie ciemnigjsza niz:

nie wywotujaca zwigkszenia

10 | Reaktywnos¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) wymiarow liniowych ponad
0,1%
11 | Zawartos¢ podziarna, %, nie wieceg niz: 5
12 | Zawartos¢ nadziarna, %, nie wigcej niz: 10
Piasek

Nalezy stosowac piaski pochodzenia rzecznego, albo bedace kompozycja piasku rzecznego i kopal hianego
ptukanego. Piaski powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych el ementéw konstrukgji

przepustow
Lp. Wihasciwosci Wymagania

1 |Zawartos¢ pytdw mineralnych, %, nie wigce niz: 15

2 | Zawartos¢ zwiazkow siarki, %, nie wiecej niz: 0,2

3 | Zawartos¢ zanieczyszczen obeych, %, nie wiecg niz: 0,25

4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa cieczy wzorcowa

nad kruszywem nie ciemnigjsza niz:
5 | Reaktywnosc alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) T e a1 "

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosi¢:
do0,25mm - od14do19%
do05mm - od33do48%
do1mm - 0d57do76 %
Zwir
Zwir powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i
chemicznych.
Ponadto mrozoodpornosé¢ zwiru badana zmodyfikowana metoda bezposrednia wg PN-B-11112 [19]
ogranicza sie¢ do 10 %.
Zwir powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla zwiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukc;ji

przepustow
Wiasciwosci Wymagania
Lp.
1 | Wytrzymatos¢ na miazdzenie, wskaznik rozkruszenia, %, nie 12
wigceq niz:
Zawartos¢ ziarn stabych, %, nie wiecgj niz: 5
3 | Nasiakliwos¢, %, niewiecg niz: 1,0
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4 M rozoodpornos¢ po 25 cyklachi po 5 cyklach, %, nie wiccej 5,0
niz:

5 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiece niz: 20

6 | Zawartos¢ pytéw mineralnych, %, nie wiecg niz: 15

7 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,25

8 | Zawartos¢ zwiazkow siarki, %, nie wiecg niz: 0,1

9 |Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nad wzorcowa
kruszywem nie ciemnigjsza niz:

2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralne

Sktadniki mieszanki mineralngj dla betonu powinny by¢ tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki
mineralng miescita si¢ w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1.

2.3.4. Sktadowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sktadowania i poboru.

Poszczegdlne kruszywa nalezy sktadowa¢ oddzielnie, w zasiekach uniemozliwigjacych wymieszanie
Si¢ sasiednich pryzm. Zaleca sig, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byty chronione przed opadami za
pomoca plandek lub zadaszen.

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny by¢ wczesnigj uzgodnione z I nspektorem
Nadzoru.

2.3.5. Cement
2.3.5.1. Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukgji przepustéw winien spetniac
wymagania normy PN-B-19701 [21].

Nalezy stosowaé wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betonu klas B 30 nalezy stosowaé
cement klasy 42,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.
Tablica4. Wymagania ogdlne dla cementu do betonowych elementéw konstrukcji

przepustow
Lp. Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 |Wytrzymatos¢ na po 2 dniach 10 -
sciskanie,
MPa, nie mnig niz: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2 |Czaswiazania poczatek wiazania, najwczesnig po uptywie min. 60 60
koniec wiazania ngjpéznigj, h
12 12
3 | Statos¢ objetosci, mm  wiecg niz: 10 10
nie
4 | Zawartos¢ SO3, % masy cementu, nie wiecej niz: 3,5 3,5
5 | Zawartos¢ chlorkéw, %, nie wiecegj niz: 0,10 0,10
6 | Zawartos¢ alkaliow, %, nie wiecg niz: 0,6 0,6
7 |Laczna zawartos¢ dodatkow specjalnych (przyspieszajacych twardnienie,
plastyfikujacych, hydrofobizujacych) i technologicznych, dopuszczonych do 50 50
stosowania przez 1 TB, % masy cementu, nie wigce niz ' '

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrédta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakos¢ okreslona
atestem - musi by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
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2.3.5.2. Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-88/6731-08 [36].
Migjsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
a) dla cementu workowanego
sktady otwarte (wydzielone migjsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokdéw
przed opadami),
magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze zbiornikéw nalezy
przechowywaé cement jednego rodzaju i klasy, pochodzacy od jednego dostawcy.

2.3.6. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementow konstrukcji przepustéw musi odpowiadaé
wymaganiom PN-H-93215 [29].

Klasa, gatunek i srednica musi by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub SST.
Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych srednic bez zgody | nspektora Nadzoru.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ sktadowana w sposbb izolowany od podtoza gruntowego, zabezpieczona
od wilgoci, chroniona przed odksztatceniem i zanieczyszczeniem.

2.3.7. Woda

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [24].
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wode pitna.

Woda pochodzaca z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jg przebadania na zgodnos¢ z
podana norma.

2.3.8. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa
i SST, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobor powinien by¢
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-23010 [22].
2.4. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustow betonowych i §cianek czotowych nalezy stosowaé materiaty
wskazane w dokumentacji projektowej lub SST posiadajace aprobate techniczna oraz atest producenta:
emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44],
roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23],
lepik asfaltowy na goraco bez wypethiaczy wg PN-C-96177 [25],
papaasfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39],

wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobaty techniczne
- za zgoda Inspektora Nadzoru.

2.5. Elementy deskowania konstr ukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatdw odpowiadajacych nastepujacym normom:
- drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017 [26],
- tarcicaiglasta do rob6t ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27],
- tarcicalisciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28],
- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],
- $ruby, wkrety do drewna i podktadki do srub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-82505 [33]
i PN-M-82010 [30],
- plyty pilsniowe z drewnawg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadajaca wymaganiom
okreslonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materiatdw, pod warunkiem akceptacji | nspektora
Nadzoru.

2.6. Zelbetowe elementy prefabrykowane
Ksztalt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustéw i $cianek czotowych
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiadaé

PN-B-02356 [2].
Olecko ,maj 2015. 25



Powierzchnie e ementéw powinny by¢ gtadkie i bez rakéw, peknieé i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory
jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie do gtebokosci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszcza sie wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci do 10 mm i dtugosci
do 50 mmw liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze by¢ wigcg niz
5 wyszczerbien.

Sktadowanie elementow powinno odbywac¢ si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu. Poszczegdlne rodzaje elementéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

2.7. Materialy na tawy fundamentowe
Cze$¢ przdotowa przepustu i skrzydetka moga by¢ posadowione na:
- tawiefundamentowej z pospotki spetnigjacel wymagania normy PN-B-06712 [12],

- tawie fundamentowe] z gruntu stabilizowanego cementem, spetnigjace wymagania SST D-04.05.01
» Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,

- fundamencie z ptyt prefabrykowanych z betonu zbrojonego, spetnigjacym wymagania materiatowe
podane w ninigjszej SST,

- fundamencie z ptyty z betonu wylewanego spethiajacym wymagania materiatowe podane w ninigjsze
SST.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace spr zgtu
Og06lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne’ pkt 3.
3.2. Sprzgt do wykonywania pr zepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu i écianki czotowej powinien wykazat sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparki do wykonywania wykopéw gtebokich,
- sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzennych,
- zurawi samochodowych,
- betoniarek,
- innego sprzetu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 4.
4.2. Transport mater iatdw
4.2.1. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobdw kamiennych podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-67/6747-
14 [37].
4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08 [36].

Przewz cementu powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania
i zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport stali zbrojeniowe
Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej
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Transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ sie zgodnie z norma PN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spetnia¢ wymaog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki
uzyskanej po jg wytworzeniu.

4.2.5. Transport prefabrykatow

Transport wewngetrzny

Elementy przepustéw wykonywane na budowie moga by¢ przenoszone po uzyskaniu przez beton
wytrzymatosci nie nizszg niz 0,4 R (W).
Transport zewngtrzny

Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktorych beton osiagnat wytrzymatosé¢ co ngimnig 0,75 R
(W).

4.2.6. Transport drewnai e ementéw deskowania

Drewno i e ementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chroniacych je przed
przemieszczaniem, a d ementy metal owe w warunkach zabezpieczajacych przed korozja i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

- odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodniong z Inspektor Nadzoruem,
regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedtug dokumentacji proj. lub SST,
czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji
projektowej, SST lub wskazéwek | nspektora Nadzoru.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ zgodna z SST D-02.00.00 ,, Roboty ziemne”.

Sciany wykopéw winny by¢ zabezpieczone na czas robot wg dokumentacji projektowsj, SST i zalecen
Inspektora Nadzoru. W szczegllnosci zabezpieczenie moze polegaé na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,
- podparciu lub rozparciu $cian wykopow,
- stosowaniu $cianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia scian wykopdéw mozna stosowaé drewno, elementy stalowe lub inne
materiaty zaakceptowane przez | nspektora Nadzoru.

Stosowane scianki szczelne moga by¢ drewniane albo stalowe wiel okrotnego uzytku. Typ scianki oraz
sposob jg zagtebieniaw grunt musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i zaleceniami | nspektora Nadzoru.
Po wykonaniu rob6t $cianke szczelna nalezy usunaé, zas powstata szczeling zasypa gruntem i

zagescic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru, cianki szczelne mozna pozostawi¢ w
gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubosci co najmnig 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem nie powaodujacym spulchnienia gruntu.

Odchyiki rzednegj wykonanego podtoza od rzednej okreslongl w dokumentacji projektowe nie moze
przekracza¢ +1,0 cmi -3,0 cm.

5.3.2. Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowac zwiry, pospdiki i piaski co ngjmnig srednie.
Zasypke nad przepustem nalezy uktada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej
grubosci z jednoczesnym zageszczeniem wedtug wymagan dokumentacji projektowsj lub SST.
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Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowaé wg PN-S-02205 [34].
5.4. Umocnienie wlotéw i wylotéw

Umocnienie wlotéw i wylotow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wiotu i wylotu.

W zaleznosci od rodzaju materiatu uzytego do umocnienia, wykonanie rob6ét powinno by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w SST D-06.00.00 ,, Roboty wykonczeniowe”.

5.5. Lawy fundamentowe pod pr zepustami

Lawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Dopuszczal ne odchyiki dla taw fundamentowych przepustow wynosza:
a) réznice wymiarow fawy fundamentowej w planie:
+ 2 cmdla przepustéw sklepionych,
+ 5 cm dla przepustéw pozostatych,
b) réznice rzednych wierzchu tawy:
+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 2 cm dla przepustéw pozostatych.
Rdéznice w niwel ecie wynikajace z odchytek wymiarowych rzednych tawy, nie moga spowodowaé
spietrzeniawody w przepuscie.

5.6. Raoboty betonowe
5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementow konstrukcji przepustéw powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-B-06250 [8].

Urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnhosci po
zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialnos¢ powinna by¢ dostosowana do warunkdw formowania, okreslonych przez:

- ksztatt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilos¢ zbrojenia,
- zaktadana gtadkosé i wyglad powierzchni betonu,
- gposoby uktadaniai zageszczania mieszanki betonowsy.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [8]. Nie moze
ona by¢ osiagnigta przez wigksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zaleca sig
sprawdzanie doswiadczal ne urabialnosci mieszanki betonowej przez prébe formowania w warunkach
zblizonych do rzeczywistych.

Zawartos¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie moze przekracza¢: 2 % w przypadku
ni estosowania domieszek napowietrzajacych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych.

Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolna metoda doswiadczalha lub obliczeniowo-
doswiadczalna zapewniajaca uzyskanie betonu o wymaganych wiasciwosciach.

Do celéw produkcyjnych nalezy sporzadzié recepte robocza, uwzgledniajaca zawilgocenie kruszywa,
pojemnos¢ urzadzenia mieszajacego i Sposdb dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co najmnigj jeden z ponizszych przypadkéw:

- zmianarodzaju sktadnikow,

- zmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywotujaca w stosunku do poprzednigj recepty roboczej zmiany w catkowitej il oci
wody zarobowej w 1 m® mieszanki betonowsej przekraczajacej + 5 dem®.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywac si¢ wytacznie w betoniarkach przeciwbieznych lub
betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej musza by¢ dozowane wagowo z doktadnoscia:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkéw,

+ 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikow jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mnigjszaniz 90 % i nie moze by¢
wieksza niz 100 % jej pojemnosci robocze.

Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2
minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie moze rozni¢ sie od konsystencji zatozonej (wg recepty roboczej)
wigceg niz = 20 % wskaznika Ve-Be. Przy temperaturze 0° C wykonywanie mieszanki betonowej nalezy
przerwaé, za wyjatkiem sytuacji szczegolnych, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoruem.
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5.6.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagan SST i zgodnie z
postanowieniem PN-B-06251 [9].

Zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonows.

Sposdb wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmiennos¢ geometryczna szkieletu w czasie transportu
na miegjsce wbudowania. Do tego celu zaleca si¢ taczenie weztdw na przecieciu pretéw drutem wiazatkowym
wyzarzonym o $rednicy nie mnigjszej niz 0,6 mm (wiazanie na podwdjny krzyz) albo stosowa¢ spawanie.
Zbrojenie musi zachowa¢ doktadne potozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe
prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiatéw z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest
stosowani e podktadek z pretéw stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

Sprawdzeniu podlegaja:

- $rednice uzytych pretow,

- rozstaw pretOw - roznice rozstawu pretow gtéwnych w ptytach nie powinny przekraczat 1 cm, a w
innych edementach 0,5 cm,

- rozstaw strzemion nie powinien réznié¢ sie od projektowanego o wigcg niz + 2 cm,

- réznice dtugosci pretdw, potozenie migisc konczenia ich hakami, odciecia - nie moga odbiega¢ od
dokumentacji projektowej o wiecej niz =5 cm,

- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,

- powiazanie zbrojenia w sposdb stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania.

5.6.3. Wykonanie deskowan

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowa¢ zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowan drewnianych i ew.
BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i powinno zapewnié
sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukgji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w
sposdb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszanka betonowa, deskowanie
powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwosé znieksztatcen lub odchylen w
wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich mieszanka betonowa
powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.6.4. Betonowaniei pielegnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz
powinny odpowiada¢ wymaganiom:
a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymatosci, nasiakliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,
b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania,
pielegnacji i transportu.
Betonowanie konstrukgji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5° C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze nizszej niz 5° C, jednak wymaga to
zgody | nspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszance betonowe temperatury + 20° C w chwili jg uktadaniai
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata cieptaw czasie co ngjmnig 7 dni.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i inna
woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza si¢ inne rodzaje pielegnacji po akceptacji 1 nspektora Nadzoru.

Rozf ormowanie konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastapic¢ po
osiagnieciu przez beton co nggmnigj 2/3 wytrzymatosci projektowsy.

5.7. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowanych

W przypadku wykonywania prefabrykatow elementow przepustow na terenie budowy, ksztalt i ich
wymiary powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dopuszcza sie odchytki wymiaréw podane w
punkcie 2.6.

Srednice pretow i usytuowanie zbrojenia powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa. Otulenie
pretow zbrojenia betonem od zewnatrz powinno wynosi¢ co ngjmnigl 30 mm dla przepustéw rurowych i 40 mm
dla przepustéw skrzynkowych. Prety zbrojenia powinny mie¢ ksztalt zgodny z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenie osi pretaw przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego dokumentacja
projektowa moze wynosi¢ maksimum 5 mm.
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5.8. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustu i §cianek czotowych

Elementy przepustu i scianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powinny by¢ ustawiane na
przygotowanym podtozu zgodnie z dokumentacja projektowa. Styki elementéw powinny by¢ wypetnione
Zaprawa cementowa wg PN-B-14501 [20].

5.9. | zolacja pr zepustow

Przed utozeniem izolacji w migjscach wskazanych w dokumentacji projektowsj, powierzchnie
izolowane nalezy zagruntowaé np. przez:
- dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi materiatami zaakceptowanymi przez | nspektora Nadzoru.
Zagruntowana powierzchnie bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowaé lepikiem
bitumicznym na goraco i wtozy¢ izolacje z papy asfaltowsy.
Dopuszcza si¢ stosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptowaniu przez |nspektora Nadzoru.
Elementy nie pokryte izolacja przed zasypaniem gruntem nalezy smarowaé dwukrotnie lepikiem bitumicznym
na goraco.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania rob6t przygotowawczych i rob6t ziemnych

Kontrole robét przygotowawczych i rob6t ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan
podanych w punkcie5.2i 5.3.

6.3. Kontrola rob6t betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzaé systematyczna kontrole sktadnikéw betonu,
mieszanki betonowsj i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie z tablica 7.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu srednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z
dokumentacja projektows oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

Tablica 7. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250 [8]
Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czestos¢ badania
1 | Badania sktadnikow betonu
1.1. Badanie cementu PN-B-19701 [21] bezposrednio przed uzyciem kazdej
- Czasu wigzania dostarczone partii

- statosci objetosci
- obecnosci grudek
1.2. Badanie kruszywa

- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15[15] kazde dostarczong partii
- ksztaltu ziarn PN-B-06714-16[16] kazdg dostarczonej partii
- zawartos¢ pytow mineralnych | PN-B-06714-13[14] kazdg dostarczong partii
- zawartosci zanieczyszczen
obcych PN-B-06714-12[13] kazdg dostarczong partii
- wilgotnosci PN-B-06714-18[17] bezposrednio przed uzyciem
przy rozpoczeciu rob6t oraz w
1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24] przypadku stwierdzenia

Zanieczyszczen
Instrukcja ITB 206/77 [43]

1.4. Badanie dodatkéw

i domieszek
2 | Badania mieszanki betonowej
- urabialnosci przy rozpoczeciu robot
- konsystencji PN-88/B-06250 [8] | przy proj.recepty i 2 razy na
Zmiane robocza
- zawartosci powietrzaw przy ustalaniu recepty oraz 2 razy na
mieszance betonowej Zmiane robocza
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3 | Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz po
3.1. Badanie wytrzymatosci PN-88/B-06250 [8] | wykonaniu kazdgj partii
na $ciskanie na probkach betonu
3.2. Badania nieniszczace PN-B-06261 [10] w przypadkach technicznie
betonu w konstrukcji PN-B-06262 [11] uzasadnionych
przy ustalaniu recepty,3 razy w
3.3. Badanie nasiakliwosci PN-B-06250 [8] czasie wykonywania konstrukcji ale
nierzadzig niz raz na 5000m°
betonu
przy ustalaniu recepty 2 razy w
3.4. Badanie odpornosci na czasie wykonywania konstrukcji, ale
dziatanie mrozu nierzadzigj niz raz na5000 m®
PN-B-06250 [8] betonu
przy ustalaniu recepty,3 razy w
3.5. Badanie przepuszczal hosci czasie wykonywania konstrukcji ale
wody nierzadzig niz raz na5000 m®
betonu

6.4 Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotow

Umocnienie wiotéw i wylotow nalezy kontrolowaé wizualnie, sprawdzajac ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa.

6.5 Kontrola wykonania tawy fundamentowsj

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzic:
- rodzaj materiatu uzytego do wykonania fawy,
- usytuowanie tawy w planie,
- rzedne wysokosciowe,
- grubosé fawy,
- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa.

6.6 Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sprawdzaé w zakresie:
- ksztattu i wymiaréw (dtugosé¢, wymiary wewnetrzne, grubosé scianki - wg dokumentacji projektowsy),
- wygladu zewngtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
- wytrzymatosci betonu na sciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt 3.1),
- $rednicy pretéw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami punktow
5.6.2i 5.7).

6.7 Kontrola polaczenia prefabrykatow

Potaczenie prefabrykatéw powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodnosci
zmontowanego przepustu z dokumentacja projektowa oraz ustaleniami punktu 5.8.

6.8 Kontrolaizolacji scian przepustu

Izolacja $cian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodnosci z wymaganiami punktu
5.10.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiar u robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”’ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest:
- m(metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
- szt. (sztuka), przy samodzielng realizacji scianki czotowsy.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbior u robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Raoboty uzngje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami |1nspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonanie wykaopu,
- wykonanie taw fundamentowych,
wykonanie deskowania,
- wykonanieizolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”’ pkt
9.

9.2. Cenajednostki obmiarowse

Cena 1 m kompletnego przepustu obgmuje:
- roboty pomiarowei przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie faw fundamentéw i ich pielegnacie,
- wykonanie deskowania,
- montaz konstrukgji przepustu wraz ze sciankami czotowymi
- zbrojeniei zabetonowanie konstrukgji przepustu 2,
- rozebranie deskowania,
- wykonanieizolacji przepustu,
- wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacja projektowa,
- umocnienie wlotéw i wylotow,
- uporzadkowanie terenu,
- wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
dla przepustow wykonywanych z elementow prefabrykowanych
Cena 1 szt. $cianki czotowej, przy samodzielng jg realizacji, obejmuje:
- roboty pomiarowei przygotowawcze,
- wykonanie wykopdw,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie scianki czotowe:
a) w przypadku scianki betonowe
- ew. wykonanie deskowania i péznigjsze jego rozebranie,
- ew. zbrojenie elementéw betonowych,
- betonowanie konstrukcji fundamentu, scianki i skrzydetek lub montaz elementow z prefabrykatow,
b)dlawszystklch rodzaj 6w $cianek czotowych:
wykonanieizolacji przeciwwilgotnosciowsj,
- zasypka scianki czotowsy,
- ew. umocnieniewlotu i wylotu,
- uporzadkowanie terenu,
- wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Nor my

1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg
wiasnosci fizyczno-mechanicznych
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38.
39.
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CoNoU A~ W

PN-B-02356

PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-06711
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34
PN-B-11112
PN-B-14501
PN-B-19701
PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205
BN-87/5028-12

BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19

BN-73/9081-02

10.2. Inne dokumenty

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw €ementéw
budowlanych z betonu

Materiaty kamienne. Oznaczenie nasiakliwosci woda

Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie

M etoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za
pomoca mtotka SCHMIDTA typu N

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiakliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczng
Kruszywo mineralhe. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci
Domieszki do betonu. Klasyfikacjai okreslenia

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

Walcowkai prety stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze tbem kwadratowym

Wkrety do drewna ze them stozkowym

Whkrety do drewna ze them kulistym

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i
kwadratowym

Cement. Transport i przechowywanie

Sposoby zabezpieczenia wyrobdw kamiennych podczas transportu
Materiaty izolacji przeciwwilgociowsj. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych

Plyty pilsniowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy
odbiorze

Formy stalowe do produkgji € ementéw budowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania

43.Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pytow lotnych do betondw kruszywowych.
44 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDIM - 1994 r.
Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa, 1990
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszg) Szczegdtowe) Specyfikacji Techniczngj sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét przy budowie przepustu z rur plastikowych typu PRAGMA lub réwnowaznych w ramach
przebudowy przepustéw pod droga i pod zjazdami gospodarczymi

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach wymienionych w 1.1.

1.3. Zakresrobot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dotycza przebudowy drogi
powiatowej Nr 1818N relagji Swietajno-Orzechowko-Gize w migjscowosci Gize od skrzyzowania z drogg nr
1901N Gize-Dudki-Ggski na odcinku 0,70 km o nr ewidencyjnych 111 i 274/1 potozonych w obrebie geod.
Gize i obgimuja czynnosci umozliwigjace oraz majac na celu wybudowanie przepustu z rur
plastikowych HDPE

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust zrur plastikowych - konstrukcja przepustu drogowego wykonanego z rur plastikowych,
taczonych ze soba za pomoca ztaczek, wokot ktorego znajduje sie odpowiednio zageszczony grunt zasypki.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne”’ pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w SST D-
M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 2. Zaprojektowany przepust z prefabrykatow nalezy traktowaé jako
rozwiazanie przyktadowe, stad tez moga one by¢ wykonane z innego typu z rur plastikowych lecz o nie
gorszych parametrach i wiasciwosciach.

2.2. Materialy do wykonania przepustéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu z rur stalowych sa :
- konstrukcja z rur plastikowych HDPE fi 800mm ,
- zwir natawe fundamentowa,
- brukowiec do umocnienia wlotow i wylotéw.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Rury

Powierzchnia elementéw powinny by¢ gtadkie, bez peknigc i rys.
Handlowa dtugos¢ rur wynosi 6,01 3,0 m, lecz moze zosta¢ przedtuzona za pomoca tacznikéw

Wymagania wobec rur przedstawiono w tablicy 1

Tablical

Lp
Wihasciwosci Wymagana wartosé
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1.
Odchylenie srednicy wewnetrzngj od nominalnej +/- 0,5 % $rednicy
2.
Odchylenie grubosci scian rur pomiedzy karbami +/- 1,0 % grubosci
3.
Znieksztatcenie srednicy wewnetrzngj rury +/- 0,5 % $rednicy
4,
Stan powierzchni zewnetrzngj, wewnetrznej oraz karbow Bez uszkodzen
wzmacnigjacych
5.
Palnosé¢ klasa V2
6. | Sztywnosci przy deformacji rury w wielkosci 3% normalngj srednicy
wewnetrzng >8 kPa
7. | Odpornos¢ na przebicie >1,1 mm
8. | Wytrzymatos¢ na 30% deformacje normalng srednicy wewnetrznej Bez uszkodzen
rury

2.3.2. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka zwirowa do wykonania tawy fundamentowe powinna spetniac wymagania PN-B-11111[2]

2.3.3. Brukowiec i zaprawa cementowa

Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104 [1].
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [3], ,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace spr zgtu
Og06lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne’ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania przepustu

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu z rur plastikowych powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparki do wykonywania wykopéw,
- zageszczarki do zageszczania podtoza gruntowego, tawy fundamentowsej, zasypki: ubijaki reczne,
zaggszczarki mechaniczne, ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 4.
4.2. Transport i skladowanie kruszyw

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. (np. innych klas, gatunkéw itp.)Kruszywo nalezy
przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem z innymi
kruszywami.

4.2. Transport rur
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do ich dtugosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
- odwodnienia,
- wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu.

5.2. Wykop pod pr zepust

Wykonanie wykopu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-S-02205

Metoda wykonania robét powinna by¢ dobranaw zaleznosci od wielkosci robdt, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.
Zaleca si¢ wykonywanie wykopu szerokoprzestrzennego recznie do gtebokosci 2 m, a koparka do 4 m.

Wymiary wykopu powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie. W szerokosci dna nalezy
uwzgledni¢ przestrzen o szerokosci od 0,60 do 0,80 m na prace ludzi i ew. zabezpieczenie sciany wykopu.

5.3. Lawy fundamentowe pod pr zepust

Lawa fundamentowa powinna by¢ wykonana z kruszywa naturalnego — zwiru o uziarnieniu 0-20 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 30 cm nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja. Dopuszczalne
odchyiki faw fundamentowych przepustu wynosza:

- roznicawymiaréw tawy fundamentowej w planie +/- 5 cm

- réznicarzednych wierzchu tawy +/- 2 cm.
Rdéznice w niwel ecie wynikajace z odchytek wymiarowych rzednych fawy nie moga spowodowaé spietrzenia
wody W przepuscie.
Lawg fundamentowa nalezy zagesci¢. Gorna warstwa tawy fundamentowe] — podsypki powinna by¢ luzna na
grubos¢ réwna wysokosci karbow.

5.4. Ukladanierur

Rure nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu i wytyczeniu osi przepustu. Jesli konce rury maja
wykonane sciecia dostosowujace je wyloty do ksztattu nasypu i kata przeciecia osi przepustu za nasypem, to
nalezy to nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowe jg ustawienie. W przypadku gdy rura ma taczenia to nalezy
sprawdzi¢ czy w czasie uktadania nie doszto do rozluznienia potaczen. Rura po potaczeniu musi zostaé
ustabilizowana w taki sposob, by nie zmienita swojego potozeniaw czasie zasypywania.

Utozone rury, po wykonaniu zasypki i zapierajace pachwiny przepustu i jg zaggszczeniu, lecz przed
zasypaniem, nalezy zgtosi¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru.

5.5. Zasypka przepustu

Zasypke z pospotki o uziarnieniu 0-32 mm nalezy uktada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu,
warstwami i jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczeniem.

. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ 1s=1,00. W przypadku stosowania sprzetu mechanicznego
do zaggszczania zasypki, nalezy dba¢ o nieuszkodzenie konstrukgji plastikowe przepustu. W bezposrednim
otoczeniu przepustu (od 0,1 do 1,0 m) zageszczanie nalezy prowadzi¢ w sposob bardzo ostrozny - zaleca sie
stosowaé np. ubijaki reczne lub ptyty wibracyjne.

5.6. Umocnienie skar py wlotu lub wylotu przepustu
Umocnienie wlotu i wylotu przepustu oraz dna rowu poza przepustem nalezy wykonaé z bruku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ | nspektorowi Nadzoru do akceptacji:
- aprobate techniczna (lub dokument réwnowazny) na rury przepustu., wydana przez uprawniona jednostke,
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zaswiadczenie o jakosci (atesty) na materiaty, do ktorych wydania producenci sa zobowiazani przez
wiasciwe normy PN i BN, jak cement.

wyniki badan materiatow przeznaczonych do wykonania robét, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
punkcie 2.

6.3. Badaniaw czasie robo6t
6.3.1. Kontrolarobdt przygotowawczych i wykopow

Kontrole robét przygotowawczych i wykopu pod przepust nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w punktach 5.3 i 5.4.

6.3.2. Kontrola wykonania tawy fundamentowsej pod pr zepust

W czasie przygotowania podtoza pod przepust nalezy zbada¢:
zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dokumentacja projektowa,
prawidtowos¢ wyprofilowania ksztattu podtoza w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,
grubos¢ tawy i j& wymiary w planie,
wskaznik zaggszczenia tawy 15=1,00 wg BN-77/8931-12 [6].

6.3.6. Kontrola wykonania zasypki przepustu

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania
przepustu dostarczongj przez producenta oraz wymaganiami punktu 5.5.

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:
doktadnosci utozenia pierwszej warstwy zasypki, wptywajace na nalezyta stabilizacje dolnych narozy
przepustu,
prawidtowosci wykonania nastepnych warstw zasypki, z uwzglednieniem dopuszczalnych grubosci warstw
oraz wskaznika zageszczenia gruntu,
poprawnosci wykonania zasypki i prowadzenia zageszczania zasypki w bezposrednim otoczeniu przepustu,
ze zwroceniem uwagi na nie uszkadzanie konstrukcji przepustu,
wilasciwosci uzytych materiatow (gruntéw) do zasypki,
powierzchni wykonywanej zasypki,
nieodksztatcalnosci wymiarow wewnetrznych przepustu pod wptywem dziatania zasypki.

6.3.7. Kontrola wykonania umocnienia skarpy i rowéw wlotu lub
wylotu przepustu

Umocnienie skarp i rowdw wlotow i wylotéw sprawdza si¢ wizualnie przy badaniach po wykonaniu
budowy (odbiorczych) i polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa .

6.4 Badania po zakonczeniu robot

Badania po zakonczeniu rob6t obejmuja:
Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiaréw na
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa w zakresie :
podstawowych rzednych oraz potozenie osi obiektu w stosunku do dojazdéw,
srednicy przepustu
diugosci catego obiektu
Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalna dokumentéw
Z badan prowadzonych w czasie budowy.

6.4.1. Sprawdzenie podstawowych wymiar éw przepustu

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy prowadzi¢ przez wykonanie pomiarow w zakresie:

- podstawowych rzednych dna przepustu oraz potozenia przepustu w stosunku do osi z doktadnoscia do +/- 2
cm,

- dtugosci obiektu z doktadnoscia do +/- 2 cm.

6.4.2. Badania dodatkowe
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Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co ngimnigj jedno badanie wykonane w czasie budowy lub po jeg
zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiar u robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”’ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego przepustu. Diugosé przepustu nalezy mierzy¢ po osi

przepustu od dolnych krawgdzi zewngtrznych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbior u robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.
Raoboty uzngje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami |nspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonany wykop,
wykonane fawy fundamentowej pod przepust,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowse

Cena wykonania 1 m przepustu obgmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonanie wykopu zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowse,
dostarczenie materiatow,
wykonanie fawy fundamentowe ze zwiru,
montaz przepustu z rur plastikowych,
zasypke przepustu, wykonana zgodnie z instrukcja, z zaggszczeniem warstwami,
umochienie skarpy brukowcem przy wlocie i wylocie przepustu,
umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepustem,
uporzadkowanie terenu budowy,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Nor my
1. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec
2. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
3. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE zdom. 20 % tam

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszg) ogdlng specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania og6lne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem poszerzenia podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionychw punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z:
przebudowg drogi powiatowe] Nr 1818N relacji Swietajno-Orzechowko-Gize w migjscowosci Gize od
skrzyzowania z drogg nr 1901IN Gize-Dudki-Ggski na odcinku 0,70 km o nr ewidencyjnych 111 i
274/1 polozonych w obrebie geod. Gize i obgmuja: wykonywanie wyréwnania podbudowy
brukowcowgl  z kruszywa naturalnego z 20 % tamanego pod nawierzchnie bitumiczna i uzupetnienie
poboczy drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kr uszywa natur alnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiece] warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowsy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t
Og06lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M 00.00.00 ,, Wymagania ogolne’.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania, podano SST D-M
00.00.00 ,, Wymagania ogélne”. pkt 2.

2.2. Rodzaj e materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczel z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego,
spetniajaca wymagania ninigiszych specyfikacji. Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z przekruszenia
Ziarn zwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

wykonywane metoda stabilizacji mechaniczne)

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagtai nie moze przebiega¢ od dolneg krzywej
graniczneg uziarnienia do gérnegj krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Al'ni eni Wymagania .
Lp. Wyszczegdlnienie Kruszywa Badania
naturalne
wiasciwosci Podbudowa wediug
1 | Zawartos¢ ziarn mnigjsz. niz 0,075 mm,% (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15 [3]
2 | Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wigce niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych 35 PN-B-06714-16 [4]
%(m/m), nie wigce niz
4 Zz_:twarto_s’fi Zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie PN-B-04481 [1]
wiecg niz 1
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu 0d 30do 70 BN-64/8931-01 [26]
metoda | lub 1 wg PN-B-04481, %
6 |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnos¢ catkowita po petng liczbie obrotéw, nie 35
wiecej niz PN-B-06714-42 [12]
b) scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petng liczby obrotéw,
nie wigcg niz 30
7 | Nasiakliwos¢, %(m/m), nie wigce niz PN-B-06714
25 .18 [6]
8 [ Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach
Zzamrazania, %o(m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-19 [7]
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PN-B-06714-37 [10]
9 | Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % (m/m), nie i PN-B-06714-39 [11]
wigceq niz
10 | Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO, PN-B-06714-28 [9]
%(m/m), nie wigcg niz 1
11 [ Wskaznik nosnosci Wne; mieszanki kruszywa, %, nie
mnigjszy niz:
przy zaggszczeniu ls 3 1,03 120 PN-S-06102[21]
2.3.3. Woda

Nalezy stosowaé wode wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace spr zgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne’ pkt 3.
3.2. Sprzgt do wykonania robét
Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewnié¢ wytworzenie jednorodne mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno

dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”’ pkt 4.
4.2. Transport mater iatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonaniarobét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wytwar zanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalng nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodngf mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana
na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowe grubosci, takigj, aby jg
ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane. Grubos¢ pojedynczo uktadane
warstwy nie moze przekracza¢ 15 cm po zagegszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposdb zapewniagjacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada si¢ z wigcg niz jedng warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
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zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdg nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzednigj warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢é mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalngj, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda I1). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zas 0suszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnegj o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnegj 0 10% jgj wartosci, mieszanke nalezy osuszyc¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.4. Utr zymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda |nspektora Nadzoru, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowaodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza
Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorem Nadzoruowi w celu akceptacji
materialéw. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 ninigjszej SST.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Lp. Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia
WYyszczegOl nienie badan na dziennegj dziatce podbudowy przypadajaca
roboczej na jedno badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 | Zaggszczenie warstwy 10 probek na 10000 m*
4 | Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt|dla kazdg partii kruszywa i przy kazdg zmianie
232 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozong) warstwy, przed jg zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezaco przekazywane I nspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslong wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy
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Zageszczenie kazdgj warstwy powinno odbywaé sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika
zaggszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontroleg
zageszczenia nalezy oprzed na metodzie obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadzig niz
raz na 5000 n, lub wedtug zal ecen I nspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowangl mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla
kazdg warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

B2 £ 95
E;

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obgfmowaé ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w
obecnosci I nspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiar 6w wykonanegj podbudowy z kr uszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimal na czgstotliwosé pomiardw
1  Szerokos$¢ podbudowy 10razy nal km
2 Rownoc podiuzna \Iév a;pgrssghﬂ agty planografem albo co 20 m fata na kazdym
3 ROwnos¢ poprzeczna 10razy nal km
4  Spadki poprzeczne*’ 10razy nal km
5 Rzedne wysokosciowe co100 m
6  Uksztaltowanie osi w planie*’ c0100 m
7  Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazde dziatce roboczej, lecz nierzadzig
niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadzigj niz raz na 2000 m?

8  Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co ngimnigj w dwaoch przekrojach na kazde 1000 m
co najmnigl w 20 punktach na kazde 1000 m

- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowang o wiecgj niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wicksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co ngimnigj 25 cm lub o wartos¢ wskazana w dokumentacji projektowsy.
6.4.3. Réwnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tata.
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Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczag:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczgj,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows, ztolerancja = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rd&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecgj niz =5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowang o wiece hiz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut odksztatcenia mierzon
z krllisz’y\_/\ll(a 0| Wskaznik Maksymalne ugiccie My¥q o $rednicy 30 cm, MPa g

wsKazniku - zageszczenia sprezyste pod kotem, mm ’

Wpos NIE Is nie
mnigjszym | mnigjszy niz

niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego

obciazenia E; obciazenia E,
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchyleniaod okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmnigj 10 cm,
wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonang warstwy
jest niedopuszczalne.

Jezdi szerokos¢ podbudowy jest mnigjsza od szerokosci projektowane o wiece niz5cmi nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petna grubosé do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiednia gtebokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny

pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezdli nosnos¢ podbudowy bedzie mnigjsza od wymaganegj, to Wykonawca wykona wszelkie roboty

niezbedne do zapewnienia wymaganej noshosci, zal econe przez | nspektora Nadzoru.
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Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiar u robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”’ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wyréwnania podbudowy brukowcowej
kruszywem nat. stabilizowanym mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Raoboty uzngje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne’ pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowe
Cena wykonania 1 m* wyréwnania podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,
sprawdzeniei ewentualna naprawe podtoza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na migjsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,
zaggszczenie roztozong mieszanki,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bgbnie Los
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13. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir

I mieszanka

14. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

15. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

16. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

17. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografemi tata

19. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem belkowym

20. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa
1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.05a

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikaci techniczng (SST) sa wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfal-
towego.

1.2. Zakresrob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotycza rob6t ktére zostana wykonane w ramach przebudowy
drogi powiatowej] Nr 1818N  relacji Swietajno-Orzechéwko-Gize w migjscowosci Gize od
skrzyzowania z drogg nr 1901N Gize-Dudki-Ggski na odcinku 0,70 km o nr ewidencyjnych 111 i
274/1 poloZonych w obrebie geod. Gize i obgmuja wykonanie warstwy wiazace gr. 4 cm i $cieralng
grubosci 4cm z betonu asfaltowegowg WT-1 i WT-2 z 2010 r.wg ustalen niniejszej SST.

1.3. ZakresrobGt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem i odbiorem warstwy $cieralne] z betonu asfaltowego wg PN-EN
13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez
Wykonawcg dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrole
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstwe $cieralna z betonu asfaltowego mozna wykonywa¢ dla drég kategorii ruchu od
KR1 do KR6 (okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki
betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica l. Stosowane mieszanki

Kategoria . : . 1)
ruchu Mieszanki o wymiarze D”, mm
KR 1-2 ACSS, ACS8S, AC11S

Y Podziat ze wzgledu nawymiar najwickszego kruszywaw mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladajaca se¢ z jedng lub kilku warstw stuzacych do przefmowania i
rozktadania obciazen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa $cieralna— gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i |episzcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowe], ze wzgledu na
najwickszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciagtym lub nieciagtym
tworzy strukture wzgjemnieklinujaca Se.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.
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1.4.7. Kategoria ruchu — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,, Katal ogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wiglkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza cze¢s¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktérego wieksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany —
kruszywo, ktore sktada si¢ z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulga asfaltowa — emulsa, w ktérg emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

ACS — beton asfaltowy do warstwy scieralne

PMB - polimeroasfalt,

D — gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulga asfaltowa,

NPD - whasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined;
producent moze jg nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyé¢
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiazany),

IRI - (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik réwnosci,

MOP - migsce obstugi podroznych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obGt
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
» Wymagania ogdlne’ [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN
14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprocz lepiszcz
wymienionych w tablicy 2 mozna stosowa¢ inne lepiszcza nienormowe wediug aprobat
technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria | Mieszanka | Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 | AC5S, 50/70, 70/100

ACSS, Wielorodzajowy

AC11S 50/70

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Lp. | Wiasciwosci Metoda Rodzgj asfaltu
P > badania 50/70 | 70/100
1 2 3 4 5
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WEASCIWOSCI OBLIGATORY JNE

1 | Penetracjaw 25°C 0,1 PN-EN 1426 [21] | 50-70 | 70-100

mm

2 | Temperatura °C PN-EN 1427 [22] | 46-54 | 43-51
migknienia

3 | Temperaturazapionu, |oc | pNEN 22502 | 230 | 230
nie mnigj niz 62]

4 | Zawartos¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % PN-EN 12592 | 99 99
nie mniej niz m/m | [28]

1 |2 3 4 5

5 |Zmiana masy po
starzeniu (ubytek lub | % PN-EN 12607-1 | 0,5 0,8
przyrost), m/m | [3]]
nie wigcej niz

6 |Pozodtala penetracja o, | pNEN 1426[21] |50 | 46
[0]0) sarzeniu, nie mniegj

niz
7| Temperatura °C | PN-EN1427[22] |48 |45
migknienia po
starzeniu, nie mnigj
niz

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartosc pardfiny, | o, PN-EN  12606-1|22 |22

nie wigcej niz [30]

9 |Wzogt temp. | oc | pN-EN 1427[22] | 9 9
migknienia po
starzeniu, nie wigcej
niz

10| Temperatura °C |PN-EN  12503|-8  |-10
famliwosci  Fraassa, [29]
nie wigcej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sig¢ odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie,
posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja = 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system
grzewczy posredni z termostatem kontrolujacym temperature z doktadnoscia + 5°C. Zalecasi¢
wyposazenie zbiornika w mieszadio. Zaleca si¢ bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po
dogtarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaltu w
okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéw réznego
rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralngj z betonu asfaltowego nalezy stosowat kruszywo wedtug PN-EN
13043 [44] | WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i
wypetniacz. Kruszywa powinny spetniac wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica
12, 13, 14, 15.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze
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sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie
odbywa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujacego odpowiednia przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowat srodek
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartos¢ przyczepnosci okreslona
wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach,
w warunkach okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia potaczen i kr awedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z
tego samego materialu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowiacych pofaczenia
réznych materiatéw lub potaczenie warstwy asfaltowe] z urzadzeniami obcymi w nawierzchni
lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wediug norm lub aprobat
technicznych,

b) emulsj¢ asfaltowa wediug PN-EN 13808 [58] Iub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat
technicznych

Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— niemnigj niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— niemnig niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materialdw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowa¢ asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27],
asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,, metoda na goraco”. Dopuszcza sig
inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zZtaczenia war stw konstrukgji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiazaca z warstwa scieralna)
nalezy stosowac  kationowe emulsie asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane
polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica2 i
tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany
polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje si¢ tylko pod cienkie warstwy
asfaltowe na goraco.

Emulsj¢ asfaltowa mozna sktadowac w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do
opakowan i zbiornikOw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne’ [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania r obot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscia korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjete] metody robdt, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym, z automatycznym

komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadanej warstwy,
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— Skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— lekkarozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
— Sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne’ [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach
izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwigjace posrednie ogrzewanie oraz w zawory
spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, umozliwigjacych roztadunek
pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowanaw zamknigtych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wpltywem
emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody.
Nie nalezy uzywa¢ do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie
wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami
samowyladowczymi w zaleznosci od postepu robot. Podczas transportu i postoju przed
wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem i doptywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniaé utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu
mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki
antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1]
pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dogtarczy Inspektor Nadzoruowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralngj oraz minimalna zawartos¢ lepiszcza podane sa w
tablicach 6 7.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy
przyja¢ proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe podane sa w tablicach 8, 9 i
10.
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Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy scieralngl dlaruchu KR1-KR2 [65]

i Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwose AC5S ACBS ACL1S
Wymiar sita#, [mm] | od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90 - -
2 40 65 45 60 30 55
0,125 8 22 8 22 8 20
0,063 6 14 6 14 5 12,0
rznmihor;% Iepl szcza, Bmin6,0 Bmin5,8 Bmin5,6

Tablica 7. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy scieralnej, dla
ruchu KR1 + KR2 [65]

Warunki
Wiasciwosé zageszcza | Metoda i warunki | AC5S AC8S | AC11S
nia  wg | badania
PN-EN
13108-20
[48]
Zawartosé ii
W0|nych gejzz’gsgg [PBI\‘?I)iEN 12697-8 Vminl,O Vminl,O Vminl,O
przestrzeni uderzen D. 4’ Vimax3,0 Vimax3,0 Vimax3,0
Wolne .. VFBnin7 | VFBrin7
przestrzenie gj.z,gsgg Z'\é'EN 12697-8 | VFBuins | s 5
wypetnione | & [33], VFBrings | VFBin | VFBrin
lepiszczem p. 5 3 3
Zawartosé
wolnych C.l2,ubija| pN-EN 12697-8 _ _
przestrzeni nie, 2x50 | [33], VMAvin14 VMAwin | VMAdin
w mieszance | uderzen | p 5 14 14
mineralnej
PN-EN 12697-12
[35],
Odpornos¢ na | C.1.1,ubija | przechowywanie
dziatanie nie, 2x35 | w 40°C z jednym | | TSRy, ITSRy | | TSR
wody @ uderzen | cyklem
zamrazania,
badanie w 25°C
3 Ujednolicona procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2
2010 [65] w zalaczniku 1.

5.3. Wytwar zanie mieszanki miner alno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzat na goraco w otaczarce (zespole
maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania
gotowej mieszanki).
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Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze
wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do
dozowania sktadnikbw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.
Kruszywo o r6znym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem
ogrzewania, z ukladem termostatowania zapewnigjacym utrzymanie zadane] temperatury z
doktadnoscia = 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym
(roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i
polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby
mieszanka mineralna uzyskata temperature wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 11. W tg tablicy najnizsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu
W wytworni.

Tablica 11. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe | Temperatura mieszanki

[°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180

Sposdb i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnié¢
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwoérni, pod
warunkiem skoordynowania miedzy soba deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ,
rodzaj skladnikOw, wilasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich
wiasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podioza

Podtoze (warstwa wyrOwnawcza, warstwa wiazaca lub stara warstwa scieralna) pod
warstwe scieralna z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
— ustabilizowane i nosne,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
— wyprofilowane, rowne i bez kolein,
— suche.

Wymagana réwnos¢ podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67]. W wypadku podtoza z warstwy
starej nawierzchni, nierdwnosci nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nierébwnosci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy
asfaltowe (pomiar tata 4-metrowa lub rownowazna metoda)

Maksymalna
Klasa Element nawierzchni nierdbwnos¢ podtoza

Olecko ,maj 2015r. 5



drogi pod warstwe
scieralng [mm]

Z,L,D Pasy ruchu 9

Jezeli nierbwnosci sa wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwna¢ podtoze.

Rzedne wysokosciowe poditoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z poditoza powinien byé
zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usunac.

Nieréwnosci podioza (w tym powierzchnie istnigjacej warstwy scieralng)) nalezy
wyréwna¢ poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podtozu taty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego
w betonie asfaltowym) nalezy usuna¢, a powstate w ten sposdb ubytki wypetni¢ materiatem o
wiasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetnié betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia poditoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami
drogowymi wediug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] abo innymi materiatami
wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub
Spekan poprzecznych zaleca si¢ stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki
mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat
technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowiazany do
przeprowadzenia w obecnosci Inspektora Nadzoru proby technologicznej, ktéra ma na celu
sprawdzenie zgodnosci wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy
zaprogramowa¢ otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowaé
mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy
otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu
mieszanki mineralngj na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje
kruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu sig¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w
silosie lub zatadowa¢ na samochdd. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu
zgodnie z metoda okreslona w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje 0 wykonaniu
odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy s$cieralne z betonu asfaltowego
Wykonawca wykona odcinek prébny celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz
ustalenia warunkOw zageszczania.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektor
Nadzoruem. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m?, a diugosé
co ngjmnigj 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz
sprzetu jakie zamierza stosowaé do wykonania warstwy scieralne.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przez Inspektora
Nadzoru technologii wbudowania i zaggszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Polaczenie migdzywar stwowe

Uzyskanie wymagane] trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia
polaczenia miedzy warstwami i ich wspblpracy w przenoszeniu obciazenia nawierzchni
ruchem.
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Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia
migdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody
migdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podioza (np. z warstwy wiazacej asfaltowsj), przed utozeniem
warstwy scieralngl z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podangj w
przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kg/n?, przy czym:

— zalecasi¢ stosowa¢ emulsje modyfikowana polimerem,

— ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki ;
jesli mieszanka ma wigksza zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigksza ilosé
lepiszcza do skropienia, ktére po utozeniu warstwy scieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywac rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lanca w miejscach trudno
dostgpnych (np. scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Skropione podtoze nalezy wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed
uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowana na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na poditozu przygotowanym
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 5.7.

Temperatura podtoza pod rozktadana warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z
zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich
warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanegj w
tablicy 13. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania
podtoza. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowe] podczas
silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym
temperatur¢ mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki
otoczenia.

Tablical3. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2m podczas wykonywania

warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do | w czasie
robot robot

Warstwa $cieralna o grubosci | 0 +5

>3cm

Warstwa $cieralna o grubosci | +5 +10

<3cm

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 14.
Tablica 14. Wiasciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawartosé
Typ i wymiar | grubos¢ warstwy zageszczenia wolnych
mieszanki technologicznej [%] przestrzeni w
[cm] warstwie
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[%6(v/V)]
AC5S,  KRI-[20+4,0 > 98 15+4,0
KR2
AC8S,  KRI1-[25+45 > 98 15+40
KR2
AC11S, KR1-[3,0+50 > 98 15+4,0
KR2

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazona
w uktad automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z
dokumentacja projektowa. W miegjscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie
wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w oSl i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone ciezkimi  walcami
drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gtadkie z
mozliwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST  D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne’ [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci, aprobatg techniczna,
ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),
ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia |nspektor

Nadzoruowi do akceptaci.

6.3. Badania w czasie r ob6t
6.3.1. Uwagi ogdlne

Badaniadziela sie na:
— badaniawykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — I nspektora Nadzoru).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow
celem sprawdzenia, czy jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i
ich sktadnikow, lepiszczy i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowe] warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spetnigja wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna
starannoscia I w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie
usunag.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie.
Inspektor Nadzoru moze zdecydowat o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W
razie zastrzezen Inspektor Nadzoru moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.
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Zakres badan Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:
— pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni
(wg PN-EN 12697-13 [36]),
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykaz ilosci materiatdw lub grubosci wykonanej warstwy,
— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe,
— pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
— ocenawizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,
— ocenawizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jest sprawdzenie,
czy jakos¢ materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow,
lepiszczy i materiatbw do uszczelnien itp.) oraz gotowe warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa
podstawa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢
Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja sie réwniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w porg powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonangj z nigj warstwy
podano w tablicy 15.

Tablica 15. Rodza badan kontrolnych

Rodzaj badan

Lp.

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa '

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartosc¢ lepiszcza

1.3 Temperatura migcknienia lepiszcza odzyskanego

14 Gestosc | zawartos¢ wolnych przestrzeni prébki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia?

22 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnos¢é

24 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu

25 Zawartosé wolnych przestrzeni @

2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe

¥ do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m* nawierzchni jedna probka;
w razie potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie
dr6g w terenie zabudowy)

Y\ razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny
dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan
kontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduja wspdlnie o migjscach pobierania probek i
wyznaczeniu odcinkow czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy
przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony,
to odcinek ten nie powinien by¢ mnigjszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych

dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.
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Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi
Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istnigja
uzasadnione watpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie
wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium,
ktore nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na
ktorej niekorzys$¢ przemawia wynik badania
6.4. Wilasciwosci war stwy i nawier zchni or az dopuszczalne odchyiki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatdbw nalezy ocenia¢é na podstawie badan pobranych probek
mieszanki mineralno-asfaltowe] przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie
warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie¢ badania prébek pobranych z wykonane)
warstwy asfaltowey.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubos¢ wykonanegj warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilosé
wbudowanego materiatu na okreslona powierzchnig (dotyczy przede wszystkim cienkich
warstw) moga odbiega¢ od projektu o wartosci podane w tablicy 16.

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchni¢ i sredniej wartosci grubosci
warstwy z reguty nalezy przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma
prawo sprawdza¢ odcinki czgsciowe. Odcinek czgsciowy powinien zawiera¢ co ngjmniej jedna
dzienna dziatk¢ robocza. Do odcinka czesciowego obowiazuja te same wymagania jak do
odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ srednia arytmetyczna wszystkich
pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czgsciowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchyiki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej
powierzchni, [%0]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC?

A — Srednia z wielu oznaczen grubosici oraz
ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia
wigksza niz 6000 m” lub <10
— droga ograniczona krawegznikami,
powierzchnia wigksza niz 1000 m* lub
— warstwa scieralng, ilos¢ wieksza niz 50
kg/m?
2. — maty odcinek budowy lub

<
— warstwa scieralng, ilos¢ wieksza niz 50 | — 15
kg/m’
B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <25

3 w wypadku budowy dwuetapowsj, tzn. gdy warstwa $cieralna jest ukladana z
opdznieniem, wartos¢ z wiersza B odpowiednio obowiazuje; w pierwszym etapie
budowy do gbrnej warstwy nawierzchni obowiazuje wartos¢ 25%, a do tacznej
grubosci warstw etapu 1 + 15%

Olecko ,maj 2015 . 59



6.4.2.2. Wskaznik zaggszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanel  warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz
zawartoscia wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w
tablicy 14. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowe] nalezy wykonywat wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza
wartosci dopuszczalne kreslone w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach
gtownych tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja +
0,5%.

6.4.2.5. Robwnos¢ podituzna i poprzeczna

Pomiary rownosci podiuznej nalezy wykonywa¢ w $rodku kazdego ocenianego pasa
ruchu.

Do oceny rownosci podtuznej warstwy scieralnej nawierzchni drogi klasy G i drdg
wyzszych klas nalezy stosowa¢ metode pomiaru umozliwiajaca obliczanie wskaznika rownosci
IRI. Wartos¢ IRI oblicza sie dla odcinkéw o dtugosci 50 m. Dopuszczalne wartosci wskaznika
IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni okreslono w rozporzadzeniu dotyczacym warunkOw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Do oceny rownosci podtuznej warstwy scieralngj nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz
placow i parkingbw nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub
metody réwnowaznej, mierzac wysokos¢ przeswitu w potowie diugosci taty. Pomiar wykonuje
si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownos¢ podiuzna jest okreslona przez wartosé
odchylenia réwnosci (przeswitu), ktére nie moga przekroczy¢ 6 mm. Przez odchylenie réwnosci
rozumie si¢ ngjwicksza odlegtos¢ miedzy tata a mierzona powierzchnia.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznika réwnosci IRl warstwy
scieralnegj nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych klas nie powinny by¢ wigksze niz podane
w tablicy 17. Badanie wykonuje si¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w
prawym §ladzie kota

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylenia rownosci podtuznej warstwy
scieralng nawierzchni drég klasy Z i L nie powinna by¢ wigksza niz 8 mm. Badanie wykonuje
si¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas technicznych
nalezy stosowac metode z wykorzystaniem taty 4-metrowsej i klina lub metody réwnowaznej
uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonywaé¢ w kierunku prostopadtym do os jezdni, na
kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownos¢ poprzeczna jest
okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylenia réwnosci poprzecznej
warstwy $cieralnej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nie powinna by¢ wigksza niz
podana w tablicy 18. Badanie wykonuje si¢ wedtug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.

Tablica 18. Dopuszczalne wartosci  odchylen réwnosci poprzecznej warstwy scieralne]
wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Wartosci  odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni roWnosCi

Olecko ,maj 20157T. 60



poprzecznej [mm]
Z,L,D Pasy ruchu <9

6.4.2.7. Pozostate wiasciwosci warstwy asfaltowe

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ rézni¢ od
szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podituzngj i
krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancja = 1
cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu
dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ si¢ od
dokumentacji projektowej 0 £ 5 cm.

Ztacza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwiazane,
wykonane w linii prostgj, rownolegle lub prostopadle do os drogi. Przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewngtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez
Spekan, deformacji, plam i wykruszen.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogoine” [1]
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonane] warstwy wiazacej i
scieralngj z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST | wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogllne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00
» Wymagania ogélne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiar owej

Cenawykonania 1 m? warstwy scieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,
oczyszczenie i skropienie podtoza,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i
kraweznikow,
roztozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
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obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznegj,
odwiezienie sprzgtu.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towar zyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania rob6t podsawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawigjacemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
prace towarzyszace, ktdre sa niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do
rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacj e techniczne (SST)

1

D-M-00.00.00

10.2. Normy

Wymagania ogolne

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwiazane z badaniami materiatow
wystepujacych w niniejszej SST)

2.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

al

PN-EN Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i

196-21 cemencie

PN-EN 459- Wapno budowlane — Cz¢s¢ 2: Metody badan

PN-EN 932- Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
Uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933- Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowegc
Metoda przesiewania

PN-EN 933- Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosci

PN-EN 933- Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu :
— Wskaznik ksztaltu

PN-EN 933- Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowe) zawa
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania krusz
grubych

PN-EN 933- Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czgsé 6: Ocena wiasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

PN-EN 933- Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych cz
— Badania bigkitem metylenowym

PN-EN 933-10  Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czgsé 10: Ocena zawartosc
czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznacz
odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-3  Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ges
nasypowej i jamistosci

PN-EN 1097-4  Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4: Oznac
pustych przestrzeni suchego, zaggszczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5  Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czgs¢ 5: Oznac
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —Czes¢ 6: Oznac:
gestosci ziaren i nasiakliwosci

PN-EN 1097-7  Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czgs¢ 7: Oznac
gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8  Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czgs¢ 8: Oznac
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19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN
12606-1
PN-EN
12607-1

|

PN-EN
12607-3
PN-EN
12697-6
PN-EN
12697-8
PN-EN
12697-11
PN-EN
12697-12
PN-EN
12697-13
PN-EN
12697-18
PN-EN
12697-22
PN-EN
12697-27
PN-EN

polerowalnosci kamienia

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Cz¢s¢ 3: Badanie bazaltowe] zgorzeli stonecznej metoda (
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia— Metode
Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asf
Metoda destylacji azeotropowe

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfal
oraz trwatosci podczas magazynowania metoda pozostatosci nasicie
Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie podatnos:
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczal nosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cze¢s¢ 1. Metc
destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wphy
cieptai powietrza— Cze¢sé¢ 1. Metoda RTFOT

Jdw. Czes¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltow
goraco — Czesé¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowe] metoda hydrostatyczna
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltow
goraco — Czgs¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltow
goraco — Czesé¢ 11: Okreslenie powiazania pomigdzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltow
goraco — Czesé¢ 12: Okreslanie wrazliwosci nawode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltow
goraco — Czes¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltow
goraco — Czes¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltow
goraco — Czes¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltow
goraco — Cze$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltow

12697-36 oraco — Czesé¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

PN-EN
12846
PN-EN
12847
PN-EN
12850
PN-EN
13043
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Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkosciomierzem wyptywowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowan
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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45. PN-EN Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych prze

13074 odparowanie

46. PN-EN Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czgsé¢ 1: Oznaczanie
13075-1 indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z

wypetniaczem mineralnym

47. PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania— Cz¢s$¢ 1. Beton Asfaltowy
13108-1

48. PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania— Czes¢ 20: Badanie typu
13108-20

49. PN-EN Badania kruszyw wypetnigjacych stosowanych do mieszanek
13179-1 bitumicznych — Cz¢s¢ 1: Badanie metoda Pierscieniai Kuli

50. PN-EN Badania kruszyw wypetnigjacych stosowanych do mieszanek
13179-2 bitumicznych — Czg¢s¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
13398 modyfikowanych

52. PN-EN Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
13399 modyfikowanych asfaltéw

53. PN-EN Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy
13587 asfaltowych metoda pomiaru ciagliwosci

54. PN-EN Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
13588 metoda testu wahadtowego

55. PN-EN Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci modyfikowanych
13589 asfaltéw — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji
13614 bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformagji
13703

58. PN-EN Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
13808 asfaltowych

59. PN-EN Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
14023 modyfikowanych polimerami

60. PN-EN Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czgs¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco
14188-1

61. PN-EN Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
14188-2

62. PN-EN Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia— Pomiar
22592 metoda otwartego tygla Clevelanda

63. PN-ENISO  Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia— Metoda otwartego tygla
2592 Clevelanda

10.3. Wymaganiatechniczne

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych -
Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19
listopada 2011 r.

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
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10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 06.01.01
UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejsze specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem umocnienia skarp, rowow i sciekéw.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegb6towa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionychw punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobot objetych SST.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzeniarobét zwiazanych z :
ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 1818N relacji Swietajno-Orzechéwko-Gize w miejscowosci
Gize od skrzyzowania z drogg nr 1901N Gize-Dudki-Ggski na odcinku 0,70 km o nr ewidencyjnych
111 274/1 potozonych w obr¢bie geod. Gizei obgmuja umocnienie:

- humusowanie skarp nasypow (humus z pryzmy),

- brukowanie wlotu i wylotu przepustéw pod korona drogi i umocnienie dna rzeki i rowu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktory zbierai odprowadza wode.

1.4.2. Humus - ziemiaroslinna (urodzajna).

1.4.3. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

1.4.6. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otaczak) lub obrobiony w ksztatcie nieregularnym i
zaokraglonych krawedziach uzywany do umocnienia powierzchni budowli.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwaniai sktadowania, podanow SST D-
M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaj e materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i sciekOw objetymi ninigjsza SST sa:
- nasionatraw,

- brukowiec,

- kruszywo,

- cement,

- zaprawa cementowa,

2.3. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopniajg zawilgocenia. Zaleca sie
stosowaé mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023 [9].
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2.4. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104 [1].
2.5. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [2].
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 [3].

2.6. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [7].
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [10].

2.7. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umochien rowow i $ciekow nalezy stosowaé zaprawy cementowe zgodne z
wymaganiami PN-B-14504 [6] i PN-B-14501 [5].
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- réwniarek,
- walcow gtadkich i zebrowanych,
- ubijakéw o recznym prowadzeniu,
- wibratoréw samaobieznych,
- ptyt ubijajacych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

4.2. Transport brukowca
Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
4.3. Transport mchu

Mech mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [10].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne’ pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jg dolngj krawedzi.
Warstwa humusu powinna sicga¢ poza gorna krawedz skarpy i poza podnoéze skarpy nasypu od 15 do 25
cm.

Grubos¢ pokrycia ziemia roslinna powinnawynosi¢ od 5 do 20 cmw zaleznosci od gruntu
wystepujacego na powierzchni skarpy.
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W celu lepszego powiazania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna
wykona¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 15 do 20 cm, w odstepach co 0,5 do
1,0 m. Utozona warstwe humusu nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie nasionami tr aw

Obsianie powierzchni skarp i rowow trawa nalezy wykonywa¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni.

Przed przystapieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie.

Duze powierzchnie terendw (wysokie nasypy, gtebokie wykopy) pozbawione ziemi roslinnej obsiewa

si¢ bez ich uprzedniego humusowania, w nizej podany sposdb:

- powierzchnie skarpy i rowu bezposrednio po wysianiu ha nigj trawy skrapia si¢ woda, przykrywa
pocicta stoma w ilosci ok. 400 g/n?, a nastepnie skrapia emulsia asfaltowa lub asfaltem
uptynnionym, w ilosci ok. 400 g/n?;

- powierzchnie skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywa sie gruntem poprzez lekkie grabienie
powierzchni skarpy.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

5.4.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod brukowiec nalezy przygotowaé zgodnie z PN-S-02205 [8].
5.4.2. Podktad

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o grubosci od 10 do 15 cm. Podktad z
grubszego kruszywa nalezy uktada¢ ,, pod sznur”, natomiast z drobnigjszego kruszywa, dajacego si¢
wyréwnywaé przeciaganiem faty, ,, pod tate”. Po utozeniu podktadu nalezy go lekko uklepaé, ale nie
ubijac.

Przy umocnieniu rowéw i sciekéw na warstwie podktadu z kruszywa mozna utozy¢ warstwe
zaprawy cementowo-piaskowe) w stosunku 1:4 i grubosci od 3 do 5 cm.

5.4.3. Ukladanie br ukowca

Brukowiec nalezy uktada¢ na przygotowanym podktadzie wg pkt 5.5.2. Brukowiec uktada si¢
»pod sznur” naciagniety na palikach na wysokos¢ od 2 do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni.
Uktadani e brukowca nalezy rozpocza¢ od uprzednio wykonanych oporéw-kraweznikéw. W przypadku
gdy dokumentacja projektowa takich oporéw nie przewiduje, nalezy w pierwszej kolgnosci, po linii
obwodu umocnienia, utozy¢ brukowce najwigksze. Brukowiec nalezy uktadac tak, aby szczeliny migdzy
sasiednimi warstwami mijaty si¢ i nie przekraczaty 3 cm, a ngjwigkszy wymiar brukowca byt
skierowany w podktad.

Po utozeniu brukowca szczeliny nalezy wypetni¢ zwirem lub (zaklinowac) klincem
powierzchnig ubi¢ do osiagnigcia wymaganego poziomu.

Spoiny zala¢ zaprawa cementowg M-15

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrolajakosci humusowaniai obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualngj jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci swiadectwa wartosci siewnej wysianegj mieszanki nasion traw.

6.3. Kontrolajakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m* powierzchni zabrukowane i ponownym zabrukowaniu
tym samym brukowcem. Scistos¢ utozenia uwaza Si¢ za dostateczna, jesli przy ponownym
zabrukowaniu rozebrang powierzchni zostanie nie wigcg niz 4% powierzchni niezabrukowans.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiar u robo6t

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”’ pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowsa jest:
m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umocnionych przez humusowanie, obsianie,
darniowanie, brukowanie,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Raboty uzngje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne’ pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowse

Cena wykonania 1m? umocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, obsianie, brukowanie
obgmuje:
- roboty pomiarowei przygotowawcze,
dostarczenie i wbudowanie materiatow,
pielegnacja spoin,
uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-14504 Zaprawa cementowa
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena
zgodnosci
7. PN-78/R-65023 - Materiat siewny. Nasionaroslin rolniczych

oA
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