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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00.00 sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych dla przedsiewzigcia ,Budowa kanalizacji sanitarnej — etap 1117,
realizowanego w ramach Projektu ,Uporzgdkowanie gospodarki $ciekowej na terenie Gminy
Kornowac”.

Uzupetnieniem wymagan ogoélnych sg szczegdtowe specyfikacje techniczne, zawierajace
szczego6towe warunki wykonania i odbioru poszczegdlnych rodzajow robot. Jezeli w szczegdtowej
specyfikacji technicznej SST nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robdét,
nalezy wykonac¢ jg zgodnie z niniejszg ST i dokumentacjg projektowa.

Zgodnie z obowigzujgcym prawem mozna stosowa¢ materiaty i urzgdzenia innych producentow
niz przyktadowo podani w SST pod warunkiem, ze bedg one spetniaé wymagania, okreslone
w szczegotowych specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej lub je przewyzszaé.

Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych odpowiada Wykonawca.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczng jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) nalezy
odnosi¢ do catosci robét opisanych w dokumentacji projektowej. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji (ST-00.00) obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robét budowlanych, objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

— ST-00.01 Wyznaczenie tras i punktow wysokosciowych
—  ST-00.02 Przygotowanie terenu i roboty ziemne

— ST-00.03 Budowa sieci kanalizacyjnej

— ST-00.04 Budowa przepompowni $ciekow

— ST-00.05 Roboty elektryczne

— ST-00.06 Roboty drogowe

1.3. Zakres robaot objetych kontraktem
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
— Uliczng sie¢ kanalizacji sanitarnej, grawitacyjng i cisSnieniowg
— Podejscia kanalizacyjne do posesji
— Przepompownie $ciekéw sieciowe i przydomowe
w miejscowosciach Kornowac i Pogrzebien.

W etapie Il przewiduje sie wykonanie nastepujgcego zakresu:
a) Kanaty gtéwne:

— Kanaty grawitac. kamionkowe, wyk. metodg bezwykopowg @0,20m / L=1107m

— Kanaty grawitacyjne PVC-U wykonywane w wykopach @0,20m / L=3937,6m
b) Kanaty boczne — podejscia do posesji:

— Kanaty grawitac. kamionkowe, wyk. metodg bezwykopowg @0,15m / L=163m

— Kanaty grawitacyjne PVC-U wykonywane w wykopach @0,15m / L=903,9m
¢) Rurociagi ttoczne:

— Rurociagi ttoczne PE100-RC wyk. metodg bezwykopowa @z=110mm / L=51,9m

@z=63mm / L=21m
— Rurociagi ttoczne PE100-RC wykonywane w wykopach @z=110mm/L=338,5m

@z=90mm / L=45,3m
@z=63mm / L=534m
@z=50mm / L=925m
d) Pompownie sieciowe kompletne 3kpl (P3, P4, P5)
e) Pompownie przydomowe z zasilaniem energetycznym 28 kpl

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji oraz szczegdtowych specyfikacjach
technicznych sg zgodne z przywotywanymi aktami prawnymi, normami, warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot.
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
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Inzynier Kontraktu — osoba fizyczna lub prawna, dziatajgca w imieniu Zamawiajacego, petnigca
nadzor nad robotami budowlanymi i posiadajgca petnomocnictwo Zamawiajgcego do decydo-
wania w kwestiach dotyczacych prowadzenia kontraktu oraz odpowiedzialna za bezposrednie
monitorowanie realizacji robot.

Uzytkownik — Zakfad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. 47-400 Raciboérz, ul. 1 Maja 8

Przedstawiciel Uzytkownika — osoba uczestniczgca w procesie inwestycyjnym, reprezentujgca
przysztego Uzytkownika.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem Robat.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania Robé6t wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych wraz z podaniem ilo$ci Robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesé
jego Oferty.

Dziennik budowy — wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, opatrzony
pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcymi do notowania
wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem
Kontraktu, Wykonawca i Projektantem.

Dokumenty budowy — pozwolenie na budowe sieci ulicznej i zgtoszenie budowy przytaczy wraz
z projektem budowlanym, projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzka obmiardéw.

Dokumentacja powykonawcza — dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Ksiega obmiaréw — akceptowana przez Zamawiajgcego ksigzka z ponumerowanymi stronami
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych Robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera Kontraktu.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane i do ktérych majg byé
dostarczone urzgdzenia i materiaty, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgadzenia zaplecza
budowy.

Wyroby budowlane (Materialy) — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowag
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Ocena techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng opinie techniczng wyrobu i stwierdzajacy
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie dla okreslonych warunkéw. (Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968 z pdzniejszymi zmianami)).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzajacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub witasciwymi przepisami prawnymi. W budownictwie
(zgodnie z Ustawg z 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane) certyfikat potwierdza zgodnos¢ wyrobu
z PN lub (w przypadku gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu) z oceng techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta o tym, Zze produkt jest zgodny z Polskg Normg lub
Oceng Techniczna.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okre$long normg lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos$¢ wykonanych Robét z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Polecenia Inzyniera Kontraktu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
Kontraktu w formie pisemne;.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzgdkowany zbiér danych przestrzennych
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i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecia.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zespét czynnosci zmierzajacy
do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych
podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
Rekultywacja — Roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robét objetych Kontraktem zgodnie z Ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami),
obowigzujacymi przepisami oraz postanowieniami Kontraktu. Odpowiedzialny jest za jakos$é
wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z umowg, dokumentacjg projektowg, wymaganiami
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoéw
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szcze-
gotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru roboét.
Wszystkie prace, ktore bedg polegaly na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji
z funkcjonujgcymi, muszg uzyskac¢ zgode Przedstawiciela Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca
bedzie wystepowat pisemnie za posrednictwem Inzyniera Kontraktu, co najmniej 7 dni roboczych
przed planowanym terminem robét. Do robét mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Inzyniera Kontraktu i po uzgodnieniu terminu ich realizaciji.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy nastgpi zgodnie z warunkami Kontraktu. Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy teren budowy, wszystkie uzgodnienia prawne i administracyjne, dziennik budowy oraz
1 kpl dokumentaciji projektowej i 1 kpl specyfikacji technicznych.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow
i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe lub znajdujgcego
sie w jego bezposrednim sgsiedztwie.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, petnomocnictw koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera¢é dane niezbedne
do wystawienia petnomocnictw oraz wskazywac cele, ktérym majg one stuzyé.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa sktada sie z projektéw budowlanych, projektéw wykonawczych
wszystkich branz, opracowan towarzyszgcych (dokumentacja geologiczno-inzynierska, operat wodno-
prawny, specyfikacje techniczne, przedmiary roboét, informacje BIOZ, itp).

Przywotane w dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) materiaty i urzadzenia
wymienionych z nazwy producentéw nie sg obowigzujgce. Stosowanie materiatdw i urzgdzen
zamiennych jest mozliwe pod warunkiem spetnienia wymogow okreslonych w pkt 1.1 niniejszej
specyfikacji.

Jezeli bedzie to konieczne, Wykonawca za zgodg Inzyniera Kontraktu dokona niezbednych zmian
w dokumentacji projektowej i uzyska wymagane uzgodnienia i decyzje na wprowadzenie tych zmian,
w tym zmiane pozwolenia budowlanego. Koszty zwigzane z wprowadzeniem tych zmian nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej (zawsze ilekroé w niniejszych
Specyfikacjach uzywany jest termin ,cena kontraktowa” oznacza on Zaakceptowang Kwote
Kontraktowg w rozumieniu Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu).

1.5.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg
catosci wykonanych robét zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa budowlanego, a 3 kpl
przekaza¢ Zamawiajgcemu. Ponadto przekaze:

— 1 kpl map w wersji elektronicznej, skalibrowanych w uktadzie wspotrzednych 1965 (EPSG: 2174).
— Szczegotowe szkice geodezyjne w wersji elektronicznej (PDF) wraz z wykazem wspotrzednych

w pliku tekstowym.

— Pliki wsadowe shapefile (SHP) z sieciami kanalizacyjnymi i obiektami na sieci, wykonane zgodnie
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z wymogami Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., 47-400 Racibérz, ul. 1 Maja 8.
Zawartosc¢ i forma dokumentacji winna by¢ uzgodniona z Inzynierem Kontraktu i Zamawiajgcym.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ do Inzyniera do przegladu przed rozpoczeciem
Préb Koncowych. Jezeli w trakcie Prob Kohcowych wprowadzone zostang zmiany, Wykonawca
dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawcze;j.

Wymagany zakres Dokumentacji powykonawczej:

Oswiadczenie o zakonczeniu Robét, w tym:

1.1. Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonanych Robét z projektem
budowlanym

2. Dokumenty budowy, w tym:

2.1. Decyzje o pozwoleniu na budowe wraz z oryginatem dokumentacji projektowej z
klauzulami,

2.2. Polecenie Inzyniera o Rozpoczeciu Robdét,

2.3. Protokot z przekazania Terenu Budowy,

3. Dzienniki budowy,

4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, w tym:

4.1. Dokumentacja powykonawcza w rozumieniu Art. 3 pkt. 14 Prawa budowlanego - na kopii
dokumentacji projektowej naniesione kolorem czerwonym zmiany nieistotne od
zatwierdzonego projektu budowlanego, zatwierdzone przez Projektanta, Inspektora
Nadzoru i Kierownika budowy,

4.2. Informacja geodety o zgodnosci usytuowania obiektu,

4.3. Mapy geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej oklauzulowane w Powiatowym
Osrodku Geodezyjnym,

4.4. Operaty geodezyjne powykonawcze dla odcinkéw sieci wykonanych na terenach
kolejowych, pasach drogowych, RZGW, itp..

5. Szkice geodezyjne powykonawcze, w tym:

5.1. Zestawienie dtugosci wybudowanej sieci z podziatem na $rednice,

5.2. Zestawienie ilosci studzienek kanalizacyjnych z podziatem na $rednice,

5.3. Zestawienie ilosci przepompowni Sciekow,

5.4. Karty Obmiaru rozliczenia Konncowego + zatagczniki + zestawienie zbiorcze wykonanych
elementéw z uwzglednieniem kwalifikowalnosci,

6. Protokoty odbioréw i préb badan i sprawdzen, w tym:

6.1. Protokoty préb szczelnosci,

6.2. Protokoty robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

6.3. Badania zageszczenia gruntu,

6.4. Protokoty z przeprowadzonych inspekcji TV odcinkéw wraz z wykresami i filmami na
ptytach,

6.5. Protokdt z Odbioru Technicznego,

6.6. Protokdét z Préb koncowych,

6.7. Protokoty odbioru koncowego sieci kanalizacyjnej,

7. Zastosowane Materiaty i Urzgdzenia, w tym:

7.1. Wykaz certyfikatébw, deklaracji i ocen dla wymaganych Kontraktem materiatéw
i urzadzen,

7.2. Dokumenty dotyczgce wszystkich zastosowanych i wbudowanych materiatdéw (wnioski
o zatwierdzenia, zatwierdzenia materiatéw, oceny, deklaracje zgodno$ci, atesty,
Swiadectwa jakosci),

7.3. Specyfikacje Techniczne,

8. Oswiadczenia wiascicieli dziatek, w tym:

8.1. Wykaz wtascicieli dziatek po ktérych przebiega sie¢ kanalizacyjna,

8.2. Oswiadczenia wtascicieli dziatek o przywréceniu terenu do stanu pierwotnego,

8.3. Protokoty przekazania terenu po uporzadkowaniu dla Zarzadcow, protokoty odbioru
drog, wraz z oswiadczeniem o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,

9. Sprawozdania, potwierdzenia, gwarancje, instrukcje obstugi, eksploatacji i DTR urzadzen,

w tym:

9.1. Tabelaryczne zestawienie rzeczywistej wydajnosci wbudowanych pompowni

w odniesieniu do danych projektowych oraz zatwierdzen materiatow,

9.2. Protokoty z rozruchu pompowni,

9.3. Karty gwarancyjne dla zastosowanych urzadzen,

9.4. Instrukcje obstugi i eksploatacji zastosowanych urzadzen,

9.5. Protokdét ze szkolenia pracownikow/uzytkownikow,
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10. Lista osob przytgczonych, w tym:

10.1. Poswiadczenie przekazania oryginatbw protokotdw  wykonania przytgczy
do eksploatatora sieci wraz z wykazem wykonanych przytgczy oraz datg przekazania
protokotu do eksploatatora,

10.2.  Metryczki wykonanych przytgczy,

10.3. Lista os6b przytgczonych do sieci kanalizacyjnej z podaniem petnego adresu
zamieszkania, adresu podifgczonego budynku, nr dziatki, nr sekcji mapy,

10.4. Kopie protokotdéw wykonania przytgczy, protokoty muszg mie¢ numeracje zgodng
z listg oséb przytgczonych,

10.5. Wykaz oso6b niepodtaczonych do sieci kanalizacyjnej a ujetych w projekcie wraz
z podaniem przyczyny niepodtgczenia do sieci,

11. Raport Koincowy, w tym:

11.1. Raport koncowy dla zadania,

11.2. Opinia technologiczna,

11.3. Oswiadczenie o przyjeciu plikow .shp przez eksploatatora sieci kanalizacyjnej,

11.4. Jezeli w trakcie realizacji kontraktu wystepowaty elementy rozliczane w Arkuszu G
nalezy te elementy wskaza¢ (nazwa odcinka) elementy rozliczane w Ark. G,

12. Oswiadczenia Inzyniera, w tym:
12.1. Oswiadczenie Inzyniera o kompletnosci dokumentacji powykonawczej,
12.2. Oswiadczenie Inspektora Nadzoru o kompletnosci inspekcji TV,

13. Dokumentacja fotograficzna,

14. Oryginat dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik do pozwolenia na budowe -
czerwone pieczatki.

1.5.4. Zgodnosc robét z dokumentacijg projektowg
i specyfikacjami technicznymi

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera Kontraktu. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wg otrzymanej dokumentacji projektowej. Jesli
jednak w czasie realizacji robdét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiajgcego wymaga uzupetnienia lub zmian, Wykonawca przygotuje na witasny koszt niezbedne
rysunki i opracowania i przedtozy je w trzech kopiach do akceptacji Inzyniera Kontraktu.

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw kontraktu
obowigzujg postanowienia Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych odpowiada Wykonawca. Zmiany te
muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego oraz zostaé uwidocznione
w dokumentacji wykonawczej i powykonawczej.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjami technicznymi i wplynie to niekorzystnie na jakos¢ elementu budowli, zostanie on
niezwiocznie rozebrany i ponownie wykonany z odpowiednich materiatéw i we wtasciwy sposdéb, na
koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub specyfikacjami technicznymi ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementow
budowli, Inzynier Kontraktu moze zaakceptowa¢ takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegolnymi
kontraktu.
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1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych

czynnosci, zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia, stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
teren budowy oraz miejsca wykonywania robot poza terenem budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych. W szczegélnosci :

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego wokét budowy przez caty okres
realizacji kontraktu. Jest zobowigzany do utrzymania na wiasny koszt statego przejazdu
do wszystkich posesiji i obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas
budowy oraz do organizacji ruchu wedtug uzgodnionego projektu. Uzgodniony projekt organizacji
ruchu powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu. Jezeli Zamawiajgcy dostarczyt
projekt organizacji ruchu, Wykonawca moze go wykorzystac.

W zaleznosci od potrzeb projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce
na biezgco. Wykonawca umiesci ogtoszenie o zmianie organizacji ruchu w prasie. Wszystkie
czynnosci zwigzane z opracowaniem projektu organizacji ruchu i uzgodnieniami, a nastepnie
z organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem i na wiasny koszt.
Wykonawca wezmie na siebie konsekwencje wynikte ze zmiany organizacji ruchu.

Na czas wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek wykona¢ tymczasowe zabezpieczenia
(ogrodzenia, zapory, znaki, $wiatla ostrzegawcze,...). Wykonawca zapewni odpowiednie,
catodobowe warunki widocznosci urzgdzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory
i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu przed ich
ustawieniem. Koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem w/w urzgdzen zabezpieczajgcych
ponosi Wykonawca.

W miejscach gdzie bedzie to niezbedne dla utrzymania komunikacji, Wykonawca zastosuje kfadki
dla pieszych i mostki przejazdowe dla samochodéw. Koszty zwigzane z montazem, utrzymaniem
i demontazem tych obiektow ponosi Wykonawca.

Koszty zajecia pasa drogowego Wykonawca ujmie w cenie kontraktowe;j.

Wykonawca musi sprawdzi¢ z niezbednym wyprzedzeniem dostepnosc¢ terenu niezbednego do
prowadzenia rob6t zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. Zadna wazna operacja
jakiegokolwiek rodzaju nie moze zosta¢ przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inzyniera
Kontraktu. Wykonawca musi w odpowiednim czasie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot,
poinformowac¢ Inzyniera Kontraktu na piSmie o zamiarze wykonania tego typu czynnosci w celu
umozliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjecia wiasciwych srodkéw
bezpieczenstwa.

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy (ze szczegdélnym uwzglednieniem prac w poblizu
sieci gazowych i elektrycznych) i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem os6b nieupowaznionych.

Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog prowadzgcych do terenu
budowy przed uszkodzeniem. Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia na przewdz nietypowych
tadunkéw i o kazdym takim przypadku powiadomi Inzyniera Kontraktu. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen przez niego spowodowanych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie, jest wigczony w cene
kontraktowa.

W cenie kontraktowej nalezy ujgé¢ koszty wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza budowy,
wszelkie optaty zwigzane z korzystaniem z medidéw oraz koszty likwidacji obiektéw zaplecza po
ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w medidw nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i jest on odpowiedzialny za uzyskanie warunkéw technicznych, dokonanie
przytgczen, przeprowadzenie ewentualnych niezbednych prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.

W cenie kontraktowej Wykonawca uwzgledni réwniez utrzymanie zimowe chodnikéw i ulic
i zapewnienie bezpieczenstwa ludziom i pojazdom na terenie budowy.

Wykonawca w ramach kontraktu, po zakohczeniu robé6t, ma doprowadzi¢ teren budowy do stanu
pierwotnego.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie

zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Wykonawca do momentu uzyskania Swiadectwa Przejecia dla catosci lub cze$ci robdt ponosié

bedzie wszelkie opfaty administracyjne za zajecie pasa drogowego, umieszczenie urzgdzen np.
kanalizacyjnych w pasie drogowym oraz uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje w tym
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zakresie. Koszty te podlegajg odrebnej zaptacie zgodnie z pozycjami Przedmiaru Robét. Koszty
zwigzane z umieszczeniem obcych urzgdzen w pasie drogowym nalezy uwzgledni¢ we wskazanej
pozycji Przedmiaru Robét. Jednostkg obmiaru jest ryczatt.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg wliczone w Cene Kontraktowa.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

A. 0Ogodlne wymagania dotyczace ochrony srodowiska
W okresie realizacji Wykonawca bedzie stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywow
w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, bedzie unikat dziatan
szkodliwych dla innych jednostek na tym terenie w zakresie emisji zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow szkodliwych. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad
na:
— utrzymywanie terenu budowy i wykopow nie zalanych wodg gruntowg lub opadowg
— zapewnienie nadzoru dendrologicznego nad robotami w sasiedztwie drzew i krzewow
— podejmowanie uzasadnionych dziatan majgcych na celu przestrzeganie na terenie budowy i wokét
niego przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
— unikniecie ucigzliwosci dla osob trzecich, wynikajgcych z zanieczyszczenia powietrza, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na :

— lokalizacje baz, magazynoéw, sktadowisk, drég dojazdowych

— stosowanie $rodkdw ostroznosci i zabezpieczen przed zanieczyszczeniem wod podziemnych
i ciekdbw wodnych, powietrza i ziemi; opfaty za te dziatania sg wliczone w cene kontraktows;
optaty i kary za przekroczenie norm dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce

— zabezpieczenie przed mozliwoscig powstania pozaru

— uzyskanie we witasciwym zakresie wszelkich uzgodnien i pozwoleh na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych, dokonanie unieszkodliwienia odpadoéw oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie
woéd gruntowych i opadowych z catego placu budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robot tak, aby ani Roboty ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robot wszelkich
przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykohczania
rob6t Wykonawca bedzie w szczegdlnosci stosowacé sie do:

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 55)

z pbézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi
— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz.

1396) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi
— Ustawy z 14 grudnia 2012 r o odpadach - (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 701)

z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi.

Wykonawca jest, w mysl ustawy, wytwoércg odpadoéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu

umowy — w zwigzku z tym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpadéw,

tzn. zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz
transportu do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym
zakresie decyzjami

— Ustawy z 20 lipca 2017 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 2268) z pdzniejszymi
zZmianami i aktami wykonawczymi

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 112.)

Wszystkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot nie podlegajg odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w Ceng Kontraktows.

B. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, bedzie stosowat sie do
wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
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rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek odpowiednio, w sposéb wyrazny i widoczny, oznaczy¢ teren budowy
oraz drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji pieszej i kotowej w sposéb umozliwiajgcy szybka
ewakuacje i dojazd stuzbom ratowniczym w sytuacji wystgpienia zagrozenia pozarowego.

Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji kontraktu muszg przej$¢ szkolenie z zakresu
Znajomosci przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robot nie podlegajg
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w Ceng Kontraktows.

C. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po ich zakonczeniu
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych stosowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode organdw administracji panstwowej na uzycie tych materiatéw.

D. Obowiazki Wykonawcy wynikajace z Ustawy o odpadach
Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiatéw zostang przez

Wykonawce ujete w cenie kontraktowe;.

— Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z Ustawy z 14 grudnia 2012r o odpadach -

(tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 701 z p6zniejszymi zmianami) i aktéw wykonawczych

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualng decyzje zatwierdzajgcg program gospodarki

odpadami lub zezwolenie na transport odpadéw lub umowe na transport odpadéw z firmg

posiadajgcg odpowiednie pozwolenia i decyzje.

— Przy realizacji rob6t odpadami sg : urobek nadmierny z wykopdéw oraz materialy pochodzace
z rozbiorki (z wyjgtkiem elementéw przeznaczonych do odzysku lub powtérnego wbudowania).

— Wykonawca posegreguje materiat z rozbiodrki zgodnie z katalogiem odpadéw wg Rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz. U. 2020 poz. 10),
i podda odzyskowi lub wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do sktadowania tego
rodzaju odpadéw.

— Po oczyszczeniu ztomu Wykonawca sporzadzi protokét demontazu ziomu, podpisany przez
Inzyniera Kontraktu i przedstawiciela Uzytkownika, na podstawie ktérego ziom zostanie
przekazany do magazynu Uzytkownika i zostanie spisany protokét przekazania ztomu.

— Materiaty z odzysku nadajgce sie do powtérnego wbudowania, a niewykorzystane na budowie
Wykonawca, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, oczysci i przewiezie do magazynu
Uzytkownika oraz roztaduje we wskazanym miejscu.

— Wszelkie odpady, materiaty z rozbiérki, gruz i ziemia (nie nadajgce sie do wbudowania lub ich
nadmiar) Wykonawca jest obowigzany usungé z terenu budowy. Wykonawca we wilasnym
zakresie znajdzie sktadowisko odpadéw dla tych materiatéw. Do Wykonawcy nalezy obowigzek
zawarcia umow w zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji tych materiatow. Wykonawca
dotgczy dowody zaswiadczajgce o zagospodarowaniu odpadéw zgodnie z ustawg do
dokumentow odbioru czesciowego.

— Materiaty z rozbiorki nawierzchni drogowych (nadajgce sie do powtérnego uzycia) powinny byc¢
zdane w miejsca wskazane przez administratoréw tych drog.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wiasnosci publicznej i prywatnej przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Uzyska od wiascicieli uzbrojenia potwierdzenie lokalizacji instalacji
i urzgdzen, dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planéw sytuacyjnych. Wykonawca
zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urzgdzen przed uszkodzeniem w czasie
trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene kontraktowg wliczone sg optaty za nadzér wiascicieli uzbrojenia
w czasie prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg nha
wszelkiego rodzaju roboty, zwigzane z przetozeniem instalacji i urzadzehh podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, wiascicieli uzbrojenia i witascicieli terenu o zamiarze
rozpoczecia robot. W przypadku uszkodzenia budowli, urzgdzen Ilub instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi o tym Inzyniera Kontraktu, wiasciwe instytucje i wiascicieli oraz na swoj koszt
naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie, przywracajgc ich stan do stanu sprzed awarii.
Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich
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wystgpienia. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie skutki, spowodowane uszkodzeniem
budowli, urzadzen i instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcego i witasciciela
urzadzen, o zamiarze rozpoczecia robot, zwigzanych z przetozeniem instalacji i urzgdzen
podziemnych.

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
Terenu Budowy, budynkéw, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robét oraz
terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywaé. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisa¢ oraz sfotografowac lub
sfilmowad.

Dokumentacje takg (w formie zdjeé, filmu i opisu opatrzonych datg wykonania) nalezy
przekaza¢ Inzynierowi w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem
wszelkich Robo6t na Terenie Budowy lub odcinka robot. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono
zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg
o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy lub odcinku robot.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera
i Zamawiajgcego. Po uzgodnieniu terminu wizji Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane
strony, ktére uczestniczy¢ majg w wizji.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu
Robot zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed
uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate wtasciciela terenu i/lub instytucji
przeprowadzajgcej inspekcje.

W przypadku natrafienia na przedmioty majgce warto$¢ archeologiczng, Wykonawca
powiadomi Inzyniera Kontraktu oraz wtadze konserwatorskie i przerwie roboty.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni terenu i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w Ceng Kontraktows.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Kontraktu, plan zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca musi zapewni¢ prace personelu w warunkach, ktére
spetniajg odpowiednich wymagania sanitarne i nie sg niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ przy wykonywaniu robd6t osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz aktualne przeszkolenia wymagane przepisami prawa oraz
wyposazy¢ pracownikéw w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej, dostosowane do rodzaju
wykonywanej pracy i wystepujgcych zagrozen (kaski, okulary ochronne, ...), ubrania ochronne oraz
konieczne narzedzia, sprzet i urzgdzenia w stanie technicznym nie zagrazajgcym tym osobom oraz
osobom trzecim.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczehstwa. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajgcych z :

— Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1040 z pOzniejszymi
Zmianami)

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003 Nr 47, poz.401)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr
120, poz.1126)

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 583 z pdzniejszymi zmianami)

Realizujgc postanowienia rozdziatu Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:
— posiadania na budowie aktualnych list osobowych pracownikow z informacjg o aktualnych
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badaniach lekarskich i szkoleniach z zakresu bhp

— umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony zdrowia oraz ppoz

— oOznaczenia oraz wygrodzenie terenu budowy, w celu uniemozliwienia dostepu o0séb
nieupowaznionych

— oznakowania i wytyczenia drogi bezpiecznej komunikacji pieszej i kotowej, tak aby prowadzenie
robét nie powodowato zagrozenia dla ruchu pieszego i kolowego personelu Wykonawcy,
personelu Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu lub osoéb trzecich, a w sytuacji wystgpienia
wypadku, awarii, pozaru i innych zagrozen — umozliwiato szybkg ewakuacije

— zapewnienia do dyspozycji wszystkim zatrudnionym pracownikom kompletnej apteczki pierwszej
pomocy wraz z instrukcja udzielania pierwsze pomocy

— zapewnienia swoim pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, spetniajgcego wymogi
okreslone przepisami prawa

— podejmowania dziatan, niezbednych do zapewnienia bezpieczenstwa oraz likwidacji zagrozen.

— podjecia natychmiastowego dziatania w razie wystgpienia lub prawdopodobienstwa wystgpienia
sytuacji niebezpiecznej na terenie prowadzonych przez siebie robdt, w celu likwidacji zagrozenia,
zapobiezenia wypadkowi lub awarii

— stosowania urzgdzen, sprzetu oraz maszyn spetniajgce wymogi bezpieczenstwa, ppoz. i ochrony
srodowiska okreslone w rozporzadzeniu Ministerstwa Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r.
w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596
z pézniejszymi zmianami)

Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy odpowiedzialny jest za koordynowanie
dziatan, zapewniajgcych przestrzeganie podczas realizacji prac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych w przepisach bhp oraz planie BIOZ.

Personel Zamawiajgcego oraz Inzynier Kontraktu ma prawo Zzgda¢ w kazdym czasie,
w szczegolnosci przed przystgpieniem do roboét szczegodlnie niebezpiecznych, okazania instrukciji
bezpieczenstwa wykonywania robét budowlanych, informacji o sposobie prowadzenia instruktazu
pracownikéw i innych informacji dotyczacych zabezpieczenia bhp. Personel Zamawiajgcego oraz
Inzynier Kontraktu majg prawo zgda¢ wprowadzenia zmian w planie BIOZ, wynikajgcych z postepu
robét budowlanych oraz ma prawo do egzekwowania przestrzegania postanowien Planu BIOZ
i instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku, gdy na terenie budowy prowadzone sg roboty jednoczesnie przez Wykonawce oraz
jego Podwykonawcéw, wowczas zobowigzani sg oni do wspotdziatania w zakresie bhp przy
prowadzeniu robot i na wypadek wystgpienia awarii.

Wykonawca zobowigzany jest, na podstawie art. 208 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia
koordynatora ds. bhp, sprawujgcego nadzér nad stanem bezpieczenstwa i higieny pracy wszystkich
pracownikow zatrudnionych na terenie budowy. Wyznaczenie koordynatora ds. bhp nie zwalnia
Wykonawcy oraz poszczegdlnych Podwykonawcéw z odpowiedzialnosci formalnej ani z obowigzku
zapewnienia odpowiednich warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy, jak i uprawnionego nadzoru
nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami. Koordynator ds. bhp zobowigzany jest do okresowych
kontroli stanu bezpieczenstwa bhp na terenie inwestycji, wydawania zalecen i polecen w tym zakresie,
oraz okresowego raportowania Inzynierowi Kontraktu wynikéw tych kontroli.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robét oraz za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od dnia rozpoczecia do dnia przejecia zakohczonych robot przez
Zamawiajgcego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla i jej elementy byty
utrzymane w dobrym stanie do momentu ich przejecia przez Zamawiajgcego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inzyniera
Kontraktu powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pézniej, niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Wykonawca w ramach kontraktu ma uprzgtng¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu
(etapu) robot oraz po zakoriczeniu robét i likwidacji zaplecza budowy.

Koszt zabezpieczenia terenéw budowy i robdt poza terenem budowy, koszty ochrony fizycznej
oraz wszelkie inne koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
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1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z prowadzonymi pracami budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposéb ciggty bedzie informowacé Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.11. Rozpoczecie robot

Rozpoczecie robot nastgpi w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, po wczesniejszym
wydaniu powiadomienia przez Inzyniera Kontraktu. Warunkiem wydania powiadomienia o dacie
rozpoczecia robot jest przedtozenie przez Wykonawce i zaakceptowanie przez Inzyniera Kontraktu
i Zamawiajgcego niezbednych dokumentéw wymaganych w kontrakcie.

Wykonawca rozpocznie realizacje roboét tak szybko jak to jest rozsgdnie mozliwe, po dacie
rozpoczecia i nastepnie bedzie prowadzit Roboty z nalezytym pospiechem i bez opéznienia.

1.5.12. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, szczegOlnie w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy,
zabezpieczen ppoz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym i administracyjnym.

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy na podstawie wykonanego przez siebie
i zaakceptowanego przez Inzyniera projektu.

Lokalizacje i liczbe zapleczy Wykonawca okresli zgodnie z warunkami wynikajgcymi z projektu
organizacji robot. Wykonawca przygotuje i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia, jakie mogg mu byé
potrzebne do wiasnego uzytku. Wykonawca zapewni na potrzeby wilasnego biura pomieszczenia
odpowiednio umeblowane, wyposazone w wode i kanalizacje, ogrzewanie, linie telefoniczng, faks,
dostep do internetu i instalacje elektryczna.

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni 3 miejsca parkingowe dla pojazdow
Inzyniera i Zamawiajgcego.

Biura Wykonawcy bedg znajdowac sie na Terenie budowy lub w sgsiedztwie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i pomieszczen biurowych, ich obstugi
przez caty czas trwania budowy i rozbiérki, wtgczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczeh niezbednych
medidw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych
mediow.

Wykonawca utrzyma zaplecze budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od Daty
Rozpoczecia Robét do momentu wydania Swiadectwa Przejecia dla cato$ci Robot.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy
i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego
personelu muszg byé¢ regularnie sprzgtane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane. Drogi dojazdowe
dla potrzeb obstugi komunikacyjnej zaplecza budowy bedg podlegaé uzgodnieniu w ramach projektow
organizaciji ruchu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w Ceng Kontraktowa.

1.5.13. Zieleh

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich znajdujgcych
sie w pasie robét drzew i nasadzeh. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzew lub krzewdw,
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta
bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca po zakonczonych robotach ziemnych odtworzy wszystkie trawniki, ktére ulegty
zniszczeniu w czasie prowadzonych robot.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewow
W przypadku, gdy na terenie, na ktérym bedg realizowane roboty, znajdowac sie bedg krzewy
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i drzewa, wymagajgce usuniecia w celu umozliwienia realizacji robot, a ktérych usuniecie bedzie
wymagato uzyskania decyzji administracyjnych, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
poinformowania o tym Inzyniera. W takich przypadkach Wykonawca uzyska wszelkie wymagane
pozwolenia niezbedne do przeprowadzenia wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania odpadéw.
Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania drzew i krzewéw wymagajgcych pozwolenia
Wykonawca wykona (na swoj koszt) niezbedne opracowania i dokumentacje.

Koszt wycinki drzew i krzewéw oraz zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszgcymi (np.
koszt opracowania niezbednych dokumentacji, koszt uzyskania decyzji administracyjnych, optaty za
zezwolenie na wycinke drzew i krzewdw, koszt zatadunku, transportu, roztadunku, optaty za
skladowanie i utylizacje, itp.) oraz koszty nasadzen zastepczych ponosi Wykonawca.

W przypadku bezprawnej wycinki drzew przez Wykonawce Iub niewypetnienie przez
Wykonawce postanowieh decyzji administracyjnej nakazujgcej nasadzenia zastepcze, zostanie on
obcigzony karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.5.14. Tablice informacyjne

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne o prowadzonych
robotach budowlanych, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem tych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.15. Ubezpieczenia i Gwarancje

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia muszg odpowiada¢ wymogom Warunkéw Ogodlnych
Kontraktu, Warunkéw Szczegdélnych Kontraktu i Instrukcji dla Wykonawcoéw oraz musza one uzyskac
pozytywng opinie Inzyniera i akceptacje Zamawiajgcego.

Wraz ze zlozeniem wyzej wymienionych dokumentow do akceptacji, Wykonawca ztozy
o$wiadczenie, ze przedtozone Gwarancje i Ubezpieczenia sg w petni zgodne z Warunkami Kontraktu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane uzyskaniem Ubezpieczenia i wszystkich
wymaganych gwarancji nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg wliczone w Ceng Kontraktowg.

1.5.16. Organizacja prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony, w tym wiascicieli uzbrojenia terenu i wtascicieli nieruchomosci, na ktérych bedzie
prowadzit roboty, o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac. Jeden egzemplarz kazdego pisma wraz
z potwierdzeniem dostarczenia pism do zainteresowanych stron Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw zgdd i uzgodnien
wydanych przez zainteresowane jednostki, bedgce wiascicielami bgdz uzytkownikami terenéw
i urzadzenh, na ktérych prowadzone bedg prace. Wykonawca poniesie koszty nadzoru nad realizacjg
zadania przez przedstawicieli poszczegdlnych instytucji. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
powyzszych wymogéw nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych rob6t Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania
i przekazania Inzynierowi Kontraktu do akceptacji nastepujgcych dokumentéw :

—  Projekt organizacji robot

— Harmonogram robét i finansowania

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

—  Program zapewnienia jakosci

— Projekt organizacji ruchu na czas budowy

Projekt organizacji rob6t musi byé dostosowany do charakteru i zakresu robét przewidywanych do
wykonania. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera Kontraktu oraz harmonogramem
robot. Projekt organizacji rob6t powinien zawieraé w szczegolno$ci :

—  opis organizacji wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

—  projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
robét

Harmonogram robét musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowe;j
i ustaleh zawartych w kontrakcie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy, kolejno$¢ robdt oraz sposoby
realizacji muszg zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w kontrakcie. Harmonogram bedzie

Zadanie 3 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej — etap III"” realizowane w ramach Projektu ,Uporzadkowanie
gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap 1” 17



ST — 00.00 Wymagania ogolne

w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zosta¢é sporzadzony zgodnie
Zz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120,
p0z.1126).

W programie zapewnienia jakosci (PZJ) Wykonawca powinien przedstawi¢ zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera Kontraktu. W szczegdlno$ci PZJ powinien zawiera¢ nastepujace dane:

a) czesc ogding opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

—system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym,

— proponowany sposob i forme przekazywania tych informac;ji Inzynierowi.

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

—wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

— spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaje i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatléw, wytwarzanie
mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementow robét,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Rodzaj i czestotliwos¢ kontroli i badan robét (dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli Plan
Zapewnienia Jakosci powinien opisa¢ typ kontroli, metode, =zakres, czas i czestotliwos¢
przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci, sposéb udokumentowania jak réwniez podaé kto jest
odpowiedzialny za jej wykonanie).

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow od witacicieli
lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe. W trakcie trwania budowy nalezy
przewidzie¢ w kosztach Kontraktu :

— udostepnienie terenu innemu Wykonawcy, np. do prowadzenia prac archeologicznych
— wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu Inwestycji wraz z niezbednym opisem

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego i uzyska¢ pisemne oswiadczenie od wiasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktérym
prowadzone byty roboty budowlano-montazowe, ze nie wnosi zadnych roszczen, co do stanu terenu.

Wszelkie koszty, ktdre poniesie Wykonawca w zwigzku z przeprowadzeniem dziatan
zwigzanych z organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robét sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.17. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw, o ile
w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inacze;.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
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poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. RoOznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg byC¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi.
W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
rébwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie¢ do norm powotanych w
dokumentach.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty jakie Wykonawca zamierza zastosowaé muszg uzyskac aprobate Inzyniera
Kontraktu. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza by¢ :

a) zgodne z postanowieniami zawartymi w :
— Kontrakcie i Dokumentaciji projektowej
— Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186
Z pOzniejszymi zmianami)
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.
266 z pozniejszymi zmianami) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty
b) nowe i nieuzywane

Z odpowiednim wyprzedzeniem, t.j. co najmniej 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych i probki.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
Programu Zapewnienia Jakosci.

W Dokumentacji Projektowej mogg wystepowaé nazwy wtasne, znaki towarowe lub byé podane
niektére charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzace, Wykonawca moze
dostarczy¢é elementy réwnowazne, spetniajgce minimalne wymagania opisane w ST, natomiast
wszelkie koszty wynikajgce z réznic pomiedzy elementami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi
ponosi Wykonawca.

Wszystkie znaki i nazwy firmowe (handlowe, towarowe) wyrobéw budowlanych i urzadzen oraz
inne okreslenia mogace jednoznacznie wskazywac¢ konkretnego producenta/dostawce/wytwérce,
uzyte w Projektach Budowlanych i Wykonawczych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych oraz Przedmiarze Robdt majg wytgcznie na celu doktadne opisanie
przedmiotu zamdéwienia i powinny by¢ uznane jako stuzgce okresleniu projektowanych parametrow
materiatow lub wyrobow budowlanych i urzgdzen. Mogg by¢ zastgpione innymi o réwnowaznych
parametrach.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamdwien publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1843 z pdzniejszymi zmianami), dopuszcza sie stosowanie urzadzen
rébwnowaznych co do ich cech i parametrow, a wszelkie nazwy firmowe urzadzeh i wyrobéw uzyte
w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne
nazwy firmowe tych urzgdzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacji.

W kazdym takim przypadku mogg zosta¢ zastosowane inne rownowazne materiaty lub wyroby
budowlane i urzadzenia o tych samych lub lepszych parametrach, oraz posiadajgcych cechy fizyczne
umozliwiajgce zabudowe w projektowanym miejscu. Wykaz cech wyrobéw determinujgcych
réwnowaznos¢ podano ponizej:

— dla urzadzen/instalacji/sieci technologicznych za réwnowazne bedzie uwazane takie ktore
posiadajg rownowazne parametry takie jak: punkt pracy, przepustowosé¢, wydajnos¢, wysokosc
podnoszenia, moc silnika i jego sprawnos¢ energetyczng, trwatos¢, skutecznosé oczyszczania
Sciekéw, dopuszczalny poziom hatasu, wykonanie materialowe (w tym wspétczynnik
chropowatosci k, rozszerzalno$¢ liniowa), parametry wytrzymatosciowe materiatdw oraz
wyposazenie dodatkowe,

— dla urzadzen/instalacji/sieci elektrycznych i AKPiA za rownowazne bedzie uwazane takie ktére
posiadajg rownowazne parametry takie jak: moc, sprawno$¢, klasa zabezpieczenia IP,

— dla obiektéw/elementéw/wyrobéw budowlanych za réwnowazne bedzie uwazane takie ktére
posiadajg réwnowazne parametry takie jak: wytrzymato$¢ na sciskanie (po 7 i 28 dniach),
wytrzymatos¢ na zginanie (po 7 i 28 dniach), przyczepnosé, odpornos¢ na cisnienie wody (od
strony pozytywnej i negatywnej), wspotczynnik oporu dyfuzyjnego, odpornos¢ chemiczng, czas
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utwardzania, konsystencja, ciezar wifasciwy, twardos¢ A, odksztatcalnosé, temperatura
stosowania,

Za rownowazne beda uwazane rowniez urzgdzenia i materiaty ktérych parametry odbiegajg
w zakresie 5% od podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych
umozliwiajgcych ich zabudowe w projektowanej lokalizacji.

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw Wykonawca musi przedtozy¢ do zatwierdzenia
przez Inzyniera petng informacje na temat wszelkich materiatdw i produktéw. Przed ziozeniem
jakiegokolwiek zamowienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozyé Wniosek
o Zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte powinny by¢ jednoznacznie i starannie podane. Ryzyko
zwigzane z zakupem materiatdw przed ich zatwierdzeniem przez Inzyniera i dopuszczeniem do
wbudowania ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zajecia stanowiska (akceptacji bgdz odrzucenia)
w zakresie wnioskow materiatowych w ciggu 10 dni od otrzymania dokumentéw od Inzyniera.

Wykaz dokumentéw dopuszczajgcych do stosowania poszczegdlne materiaty powinien byé
zgodny z obowigzujacg Ustawg o wyrobach budowlanych. Materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan, bedg odrzucone.

2.2. Zrédta uzyskania wyrobéw budowlanych

Co najmniej 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw budowlanych
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta pozyskiwania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wybrany
i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu rodzaj wyrobu budowlanego nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie
materiaty uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciaggly spetniajg wymagania specyfikacji.

Wykonawca musi uzyska¢ zezwolenie i zatwierdzenie od wtascicieli i wikadz na pozyskiwanie
materiatdow. Inzynier musi otrzymaé odpowiednig i rzetelng informacje przed rozpoczeciem
eksploatacji materiatébw przez Wykonawce i ich dostarczania na budowe. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegos zrddta.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie Materiatéw i Urzadzen moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki Materiatéw mogag
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwo$ci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat
mspekqe wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow

w czasie przeprowadzania inspekcji.

— Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich odrzuceniem i niezaptaceniem oraz kosztem
zwigzanym z ich demontazem. W przypadku gdy Materiaty nie bedg w petni zgodne z Kontraktem
i wptynie to na jakos¢ elementéw budowli, Roboty zostang rozebrane na koszt Wykonawcy,
a Materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania Kontraktu.

2.5. Transport, roztadunek i warunki dostawy

Wyroby budowlane tadowane sg u wytworcow na $rodki transportu w sposéb zaakceptowany
przez przewoznika. Przewoznik bierze odpowiedzialno$¢ za dostarczenie tadunku w stanie
nieuszkodzonym. Po dotarciu przesytki na teren budowy nalezy skontrolowa¢ jej stan techniczny.
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Wszystkie uszkodzenia i usterki muszg by¢ odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym
powiadamia sie dostawce. Uszkodzenia powstate w czasie transportu nalezy bezzwtocznie zgtaszaé
pisemnie przewoznikowi. Uszkodzone elementy powinny byé oznaczone i sktadowane w oddzielnym
miejscu.

Wykonawca odpowiada za roztadunek i decyduje o sposobie jego wykonania. Nalezy przestrzegaé
zalecen producenta w tym zakresie. Koszty transportu, roztadunku i dostaw ponosi Wykonawca.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni taki sposéb skfadowania, ktéry zabezpieczy materiaty przed
zanieczyszczeniem, zapewni zachowanie ich jakosci i wiasciwosci oraz umozliwi Inzynierowi
Kontraktu dostep do kontroli. Sktadowanie zorganizowane bedzie w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem Kontraktu, przygotowanych i optaconych przez Wykonawce. Po zakoriczeniu robdt
miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac i skladowac¢ zgodnie z instrukcjami producentow,
wraz z kopiami tych instrukcji. Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych materiatdow dopoki nie
beda spetnione nastepujgce warunki:

— Inzynier otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkow sktadowania

Materiatéw na Terenie Budowy,

— teren, na ktérym materiat bedzie skiadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez

Inzyniera.

Czas przechowywania Materiatéw i Urzgdzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez
wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Harmonogramem Robat.

2.7. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli ST Ilub dokumentacja projektowa przewidujg wariantowe zastosowanie materiatow,
Wykonawca zwrdci sie do Inzyniera Kontraktu o wskazanie konkretnego rodzaju materiatu, co najmniej
2 tygodnie przed jego uzyciem lub wczesniej, jesli bedzie to konieczne.

2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia i ludzi.

2.9. Stosowanie materiatéw z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajgcych na odzysk
wartosciowych materiatbw w trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych. Wykonawca, zapewni, aby
tymczasowo skfadowane materialy z odzysku, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Wszystkie materiaty
z odzysku niezakwalifikowane przez Inzyniera do ponownego wbudowania (jezeli Kontrakt dopuszcza
ich wbudowanie) lub przekazania Zamawiajgcemu albo innym wskazanym przez Zamawiajgcego
osobom, stanowig odpad i bedg unieszkodliwione staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach Ceny
Kontraktowej.

2.10. Kwalifikacje wtasciwosci materiatow i urzgdzen

Kazda partia Materiatow i wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robdét muszg zostaé
zatwierdzone przez Inzyniera. Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, oceny
techniczne, swiadectwa itp.

Dla Materiatow i Urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcéw protokoty
z przeprowadzonych préb, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i Urzgdzenh. Atesty
takie majg stwierdzi¢, ze odnosne Materiaty i Urzgdzenia zostaty poddane probom wedtug wymagan
zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak réwniez podawa¢ wyniki
przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia dostarczone na Teren
Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wtasciwe atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testoéw na materiatach, urzadzeniach przed
ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna
to za wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatow
i Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robdét odpowiednio wczesniej w celu przeprowadzenia inspekcji
i testéw przez Inzyniera.

Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do akceptacji, a przed przedstawieniem
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prébek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla
materiatu, z ktdrego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane
podczas prac bedg rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Badania wykonane bedg
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczerh dokumentéw zwigzanych
z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach. Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne
projektowania, akceptacje otrzymajg rowniez urzgdzenia skonstruowane wedtug innych standardéw
miedzynarodowych i spetniajgcy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte
w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddow
potwierdzajacych powyzszg zgodnosé. Akceptacja takiego urzgdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajgcych z tego Kontraktu.

2.11. Znakowanie urzadzen i materiatow

Znakowanie Urzgdzen, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ sporzagdzane
w jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢
wyposazona w oryginalne oznakowanie producenta, w ktérym muszg znajdowac sie podstawowe
dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. Wymagane oznakowania zostang zrealizowane
przez Wykonawce.

Jesli urzadzenie bedzie wystarczajgco duze i nie bedzie catkowicie zanurzone w Sciekach, to
Wykonawca umiesci na dostarczonych urzgdzeniach, w widocznym miejscu, nalepki informacyjne lub
niezmywalny napis zawierajgcy informacje o dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi POIiS.

Koszt oznakowan nalezy wliczy¢ w ceny jednostkowe robot podstawowych.

2.12. Ustugi specjalistow- pracownikow Producentow

Koszt wszelkich ustug $wiadczonych podczas przeprowadzania Robo6t budowlanych przez
specjalistow, bedgcych pracownikami producentéw, pokrywa Wykonawca.

2.13 Obstuga serwisowa dostarczonych Urzgdzen

Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzadzen, w przypadku wystapienia awarii, przybyt
na teren obiektu niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni kalendarzowych od powiadomienia
0 awarii, w celu:

— ustalenia przyczyny awarii,

— podania sposobu jej usuniecia,

— ustalenia terminu usuniecia awarii zgodnie z kartg gwarancyjng urzgdzenia

3. SPRZET

Wykonawca ma obowigzek uzywania wytacznie sprzetu, ktéry nie ma niekorzystnego
oddziatywania na jakos¢ wykonywanych roboét. Uzywany sprzet powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i liczby wskazaniom zawartym w ST. Rodzaj i typ
sprzetu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé mozliwos¢ wykonania robot zgodnie
z zasadami ustalonymi w ST i dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet Wykonawcy lub wynajety musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci
do pracy. Musi spetnia¢ wymagania norm ochrony srodowiska i przepisow dotyczgcych jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, jezeli jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich aktualnosci
beda wystarczajgcym powodem do wydania przez Inzyniera polecenia natychmiastowego wstrzymania
uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostanie przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robdt.
Niedopuszczenie sprzetu do robét nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie srodkéw transportu, ktére nie wptyng
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niekorzystnie na jakos¢ i wkasnosci przewozonych materiatéw. Liczba i rodzaj srodkéw transportu musi
zagwarantowaé przeprowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
PZJ i projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu, w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego. Wykonawca bedzie sie¢ stosowa¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
pojazdu. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia uzytkowanych odcinkéw drdg
do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét, na koszt Wykonawcy. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia na przewdz nietypowych tadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera Kontraktu.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera Kontraktu beda
usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco i na wlasny koszt zanieczyszczenia spowodowane przez
jego pojazdy na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania prowadzonych przez siebie robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy.
Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem robot budowlanych.

Wykonawca odpowiedzialny jest w szczegdlnosci za :

— wykonywanie robét zgodnie z kontraktem
— jakos¢ robét i zastosowanych materiatow
— zgodno$¢ robdt i zastosowanych materialtdw z dokumentacjg projektowg. wymaganiami ST

i poleceniami Inzyniera Kontraktu

—  obstuge geodezyjng robot

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ zgode Zamawiajgcego oraz autorskiego biura projektow
na zmiany technologii robét. Dostosowanie dokumentacji projektowej do zamiennej technologii
odbywac sie bedzie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ rozpoczecie robot wszystkim zainteresowanym stronom.
Przy wykonaniu robét nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w uzgodnieniach.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu roboét zostang usuniete przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robdt, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na ocene materiatow lub robot.

Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane nie dluzej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca :

wilasnym kosztem i staraniem uzyska niezbedne informacje odnosnie osnowy geodezyjnej oraz
punktéw wysokosciowych potrzebne do wytyczenia i zrealizowania przedmiotu umowy
- wlasnym staraniem i na wiasny koszt wykonana wszelkie uzgodnienia, wyjasnienia

z wtascicielami posesji niezbedne do wykonania i ukonczenia robot przewidzianych Kontraktem
- zatrudni uprawnionego geologa do obstugi geotechnicznej — przeprowadzania badan

zageszczenia gruntu dna wykopow pod posadowienia obiektéw i zasypywanych wykopdw,

sprawdzania zgodnosci rzeczywistych parametréw gruntu z przyjetymi do projektowania, itp.

- zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocg Zamawiajagcemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez Wykonawce
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- zgtosi zakonczenie robot odpowiednim wilascicielom i zarzgdcom (np. drég) i dokona
protokolarnego przekazania terendow bedgcych w ich posiadaniu. W przypadku wniesienia przez
zarzgdcéw uwag lub zastrzezen co do wykonanych robét Wykonawca naprawi / usunie je na
wiasny koszt

- po zakonczeniu prac na dziatkach prywatnych uzyska oswiadczenia witascicieli dziatek, na
ktérych byty wykonane roboty, o przywrdceniu dziatki do stanu pierwotnego oraz o braku roszczen
z ich strony w stosunku do Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego informowania Inzyniera o wszystkich wystepujgcych
problemach i zagrozeniach majgcych wptyw na Roboty lub opdznienia w Robotach i/lub wptywajgce
na zmiany w przedktadanych przez Wykonawce planach ptatnosci i harmonogramach finansowych.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inzyniera o wszelkich kwestiach, ktére mogg zagrazac¢
zakonczeniu Kontraktu w Czasie na Ukonczenie. Wykonawca zobowigzany jest do podania dziatan
zapobiegawczych i/lub naprawczych (programoéw naprawczych) dla wyeliminowania tych problemoéw
i zagrozen.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w taki sposob, aby zminimalizowaé ewentualne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia na budowie
i w sgsiedztwie budowy, spowodowane swojg dziatalnoscig. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac
wlasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz lokalnych,
przedsiebiorstw i wilascicieli wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalaciji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejgcej instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych
z Inspektorem. Wykonawca zabezpieczy nadzér wiascicieli lub administratoréw uzbrojenia
podziemnego nad realizacjg rob6t w poblizu ich uzbrojenia. Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego
(nadzor eksploatatorow istniejgcego uzbrojenia nad wykonawstwem przy zblizeniach do istniejgcych
sieci), nie podlegajg odrebnej zaptacie i i przyjmuje sie, ze sg wliczone w Ceng Kontraktowa.

5.2. Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robdt podstawowych. Nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu roboét podstawowych. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania, utrzymywania i na koniec likwidacji wszystkich robot tymczasowych,
niezbednych do realizacji zamdéwienia. Roboty tymczasowe nie bedg optacane odrebnie. Do robot
tymczasowych zalicza sie :

— drogi tymczasowe

— roboty ziemne

— umocnienia $cian wykopow

— odwodnienie wykopdw

— zabezpieczenie istniejgcych budowli
— inne roboty o podobnym charakterze

Koszty organizacji terenu budowy, a w tym : organizacja i zabezpieczenie terenu budowy
i zapleczy oraz organizacja ruchu na czas prowadzenia robét nalezg w catosci do Wykonawcy.

5.3. Roboty towarzyszace

Roboty towarzyszgce sg to roboty nie zaliczone do robdét tymczasowych, a niezbedne do
wykonania robot podstawowych. Do robét tych nalezg :
— obstuga geodezyjna
— obstuga geologiczna
— dokumentacja fotograficzna terenu
— ekspertyzy i opracowania specjalistyczne
— nadzory wiascicieli istniejgcego uzbrojenia
—  prace laboratoryjne i badawcze
— kontrola powykonawcza
— opracowanie dokumentacji powykonawczej
Roboty towarzyszgce Wykonawca zorganizuje i wykona na wtasny koszt.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu robét.
Zatrudni uprawnionego geodete, ktéry bedzie wykonywat roboty pomiarowe oraz opracuje
dokumentacje powykonawczg. Wykonawca odpowiada za dokladne namierzenie i wytyczenie
w terenie istniejacego uzbrojenia podziemnego w pasie robdét oraz wytyczenie projektowanych
obiektow.

Punkty odwzorowania sieci zatozonej przez geodete bedg zabezpieczone przez Wykonawce,
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a w przypadku ich uszkodzenia zostang zatozone ponownie na jego koszt. Wykonawca
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie usuniecia punktéw i bedzie zobowigzany do ich
przeniesienia. Zakres rob6t pomiarowych obejmuje w szczegdlnosci :
— wytyczenie w terenie lokalizacji projektowanych obiektéw
—  zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robét
— wyznaczenie reperéw roboczych
— wykonanie pomiaréw powykonawczych catosci wykonanych robot
— sporzgdzenie operatoéw bedacych podstawg do obmiaréw robot
— odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakoéw granicznych
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy :
— potwierdzenie aktualnosci danych geodezyjnych dotyczacych uzbrojenia podziemnego,
dostarczonych przez Zamawiajgcego w ramach dokumentacji projektowej
— sprawdzenie szkicdw wykonywanych przez geodete
— informowanie Inzyniera Kontraktu o btedach w tyczeniu obiektow i reperéw roboczych
Prace geologiczne powinny byé wykonywane przez, zatrudnionego przez Wykonawce,
uprawnionego geologa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
ustanowi system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywac stosowanie wysokiej jakosci robét.
System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w szczegodtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Inzynier Kontraktu
ustali zakres kontroli, konieczny do zapewnienia wykonania robét zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materialdbw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg
okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robé6t badanych materiatéw i dopuséci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robét
ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
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wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o ich
rodzaju, miejscu i terminie. Wykonawca niezwtocznie, nie poézniej niz to okreslono w systemie
zapewnienia jakosci, bedzie przekazywac¢ Inzynierowi Kontraktu do akceptacji kopie raportow
z wynikami badan i pomiarow.

Wszystkie koszty zwigzane z badaniami i pomiarami ponosi Wykonawca.

6.3. Badania dokonywane przez Inzyniera / Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i/lub producenta Materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robé6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ Materiatow i Robét z wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier lub Zamawiajgcy mogg prowadzi¢ badania i pomiary niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
Kontraktu, po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo oprze sie wylgcznie na
badaniach Zamawiajgcego przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowag
i specyfikacjami technicznymi. Jezeli po dodatkowych badaniach okaze sie, ze badania przedktadane
przez Wykonawce sg nieprawidtowe to catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Pobieranie prébek

O ile dokumentacja projektowa lub warunki wydane przez zarzadce drogi nie stanowig inaczej, to
probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Wszystkie koszty zwigzane z pobieraniem probek ponosi Wykonawca.

6.5. Inspekcja telewizyjna

Po zakonczeniu Robot Wykonawca, za pomoca telekamery, wykona inspekcje wykonanych
kanatow grawitacyjnych (dotyczy kanatdéw gtéwnych, bocznych i przytgczy). Pozytywny wynik inspekciji
bedzie warunkiem potwierdzenia obmiaru wymaganego do miesiecznej pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi raporty z przeprowadzonego kamerownia sieci
kanalizacyjnej. Wyniki (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru.

Wymagania dla inspekcji TV:

a) wymagana specyfikacjg inspekcja TV, powinna zawierac :

— protokét z kazdego badanego odcinka wraz z protokotem spadkéw,

— zestawienie zbiorcze protokotéw - na ktérym powinny sie znalez¢ takie informacije jak: data
inspekcji, nazwa kolektora, nazwa miejscowosci, srednica i materiat badanej rury, nazwy
studzienek (poczatkowej i koricowej) miedzy ktérymi dokonywana byta inspekcja TV, diugosé
kazdego badanego odcinka, stan kanatu (wpisane zaobserwowane nieprawidtowosci), uwagi
gdzie mozna wpisywacé inne informacje jak wystepujgce na danym odcinku przeciwspadki, itp.,

— kopie cyfrowego nagrania video kazdego badanego odcinka, wraz z kopig przekazywanych
protokotéw i wykreséw spadkéw (kopie protokotéw i wykreséw spadkéw oraz klipy video
badanych odcinkéw powinny by¢ nagrane na ptyte CD lub DVD);

— mape z zaznaczonymi odcinkami ktérych dotyczyta inspekcja TV

b) warunki prowadzenia inspekc;ji :

— przed rozpoczeciem inspekcji TV kolektor musi by¢ doktadnie wyczyszczony aby moéc
prawidtowo okresli¢ jego stan techniczny;

— w zaleznosci od wystepujgcej Srednicy kanatu nalezy przewidzie¢ montaz dodatkowego

Zadanie 3 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej — etap III"” realizowane w ramach Projektu ,Uporzadkowanie
gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap 1”

26



ST — 00.00 Wymagania ogolne

oswietlenia (duze $rednice), wiekszych srednic kot wézka kamery, wysiegnika gtowicy kamery,
tak aby nagranie video badanego odcinka byto wysokiej jakosci
c) inspekcja TV sktada sie z jednoczesnego nagrywania strumienia video z badanego odcinka,
dokonywania pomiaru spadkéw badanego odcinka, zapisu wszelkich nieprawidtowosci
d) w trakcie prowadzenia obserwacji nalezy w sposob szczegodlny zwrécié uwage na nastepujgce

nieprawidtowosci i opisac je w polu obserwacji programu do inspekcji TV:

— wgniecenia punktowe rury PVC, ktére powstajg na skutek nacisku kamieni na scianke rury

— sposob wykonania kazdego taczenia rur, a w szczegdlno$ci: czy nie wystaje uszczelka kotowa
lub inny materiat uszczelniajgcy, czy fgczenia sg dobrze ,dobite”, czy ztgcze nie jest
przemieszczone wzdiluznie, promieniscie lub pod katem, czy nie ma ubytkédw rury (rura
kamionkowa)

— pekniecia $cianek rur : wzdtuzne , poprzeczne, obwodowe, zlozone, spiralne na ztgczu,
peknieé na ztgczu.

— deformacja pionowa lub pozioma rury, uszkodzenia powierzchniowe, naprawy punktowe

— zatamania , zapadniecia kanatu, inkrustacja kanatu

— kolana na ciggu, przed i za studzienkg

— zaleganie wody na danym odcinku bez sptywu w kierunku przeptywu

— infiltracja wody gruntowej do kanatu, pocenie, kapanie lub eksfiltracja $ciekow do wod
gruntowych

— przeszkody, blokujgce swobodny przeptyw w kanale.

— wystepowanie osadéw odiozonych (drobnoziarnistych, gruboziarnistych, twardy lub zbity
materiat)

— wadliwie wykonane przylgcza, czy sg dobrze umiejscowione, czy nie wystajg wewnatrz rury,
czy przylgcze nie jest zablokowane, itp.

W przypadku wykonania inspekcji kanatéw kamerg bez wymaganego nadzoru lub nie spetniajgcej
powyzszych wymagan technicznych lub jakos$ciowych, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
wykonania ponownej inspekcji na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci zwigzanych z utrzymaniem robét po ich wykonaniu a przed
wydaniem Swiadectwa Przejecia Inzynier za zgodg Zamawiajgcego lub Zamawiajgcy mogg polecié
wykonanie powtérnych inspekcji wskazanych odcinkow.

Jezeli dodatkowe inspekcje wykazg niezgodnosci jakosciowe Robét, to wszelkie koszty inspekc;ji
i wszelkich konsekwencji z tego tytutu pokryje Wykonawca robot. Jezeli dodatkowe inspekcje
potwierdzg prawidtowo$é stanu wykonywanych robét zgodnie z wymaganiami ST, to koszt
dodatkowych inspekcji pokryje Zamawiajacy.

6.6. Dokumenty budowy

A. Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami), oraz Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963 z pdzniejszymi zmianami)),
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada
kierownik budowy. Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢ wykonywane na biezgco i dotyczyc
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i administracyjnej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy musi zawieraé dane osoby, ktéra dokonata zapisu (imie, nazwisko
i stanowisko stuzbowe) oraz date i podpis. Zapisy powinny byé czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegdlnosci :

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robot

—  przebieg robdt, przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
— uwagi i polecenia Inzyniera Kontraktu

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

—  zgtoszenia i daty odbioréw robdét

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
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— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

— warunki geotechniczne wystepujgce podczas prowadzenia robot

— dane dotyczgce wykonywanych czynnosci geodezyjnych

— dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot

— dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badan

—  wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli

— inne istotne informacje o przebiegu robot

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera Kontraktu do ustosunkowania sie.
Zbiorcza Ksigzka Obmiaréw -stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Zbiorczg Ksigzke Obmiaréw sporzadza Wykonawca pod
koniec kazdego okresu rozliczeniowego — poprzez wprowadzanie, w uktadzie narastajgcym, ilosci
robot, wynikajgcych z zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu ilosci robdét (wykazanych
w kartach obmiaréw), wykonanych w danym okresie rozliczeniowym. Forma Zbiorczej Ksigzki
Obmiaréw winna by¢ uzgodniona z Inzynierem Kontraktu.

Wykonawca dla kazdej pozycji rozliczeniowej bedzie sporzadzat karty obmiaréw, ktérych
forma winna by¢ uzgodniona z Inzynierem Kontraktu. Karta obmiaréw winna by¢é prowadzona
nieprzerwanie, na podstawie biezgcych zapiséw obmiaréw, dokonywanych przez Wykonawce
wspolnie z branzowym Inspektorem Nadzoru, przed zakryciem kazdej czesci danej pozyciji
rozliczeniowej. W karcie obmiaréw nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczgce ilosci
wykonanych robot w danym okresie rozliczeniowym w uktadzie narastajgcym (od poczatku
kontraktu), a w szczegdlnosci wyniki pomiaréw bezposrednich, obliczenia prowadzace do
okreslenia ilosci robot i ich wyniki oraz, w uzasadnionych przypadkach, rysunki ilustrujgce metode
obliczen. Szkice z inwentaryzacji geodezyjnej, pomiary, notatki, obliczenia i rysunki, niezbedne do
okreslenia ilosci Robét, wykonanych w danym okresie rozliczeniowym, winny by¢ zatgczone do
karty obmiaréw. Zatgcznikami do kart obmiaréw bedag réwniez kopie deklaraciji lub certyfikatow
zgodnosci materiatow, atestdéw, orzeczen o jakosci materiatéw, recept roboczych oraz kontrolne
wyniki badan Wykonawcy.

Brak jakiegokolwiek z w/w i wymaganego przez Inzyniera kontraktu zatgcznika do karty
obmiarow moze stanowi¢ podstawe odmowy Inzyniera Kontraktu zatwierdzenia robot, ujetych
w tej karcie obmiaréw i odrzucenia w danym okresie rozliczeniowym. W tym przypadku podstawg
wprowadzenia robét do Zbiorczej Ksigzki Obmiaréw w pdzniejszym okresie rozliczeniowym
bedzie uzupetnienie przez Wykonawce karty obmiaréw o brakujgce i wymagane zatgczniki oraz
zatwierdzenie jej przez Inzyniera Kontraktu z datg uzupetnienia przez Wykonawce Kkarty
obmiaréw. Zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu w danym okresie rozliczeniowym Zbiorcza
Ksigzka Obmiardow, przygotowana przez Wykonawce i podpisana przez Inzyniera Kontraktu,
stanowi podstawe do sporzgdzenia przez Wykonawce rozliczenia.

Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty

zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do protokotéw odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde

zyczenie Inzyniera Kontraktu.

Pozostale dokumenty budowy — do dokumentéw budowy, oprécz w/w, zalicza sie nastepujgce

dokumenty :

—Pozwolenia na budowe i zgtoszenie rob6t budowlanych z projektami budowlanym

i wykonawczym

—protokoty przekazania terenu budowy

—umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

—protokoty odbioru robét

—protokoty z narad i ustalen

—operaty geodezyjne

—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

—korespondencje na budowie

—rysunki i opisy stuzgce realizacji robot

—opinie ekspertow i konsultantéw

—protokoty prob i badan laboratoryjnych

—dokumenty dopuszczajgce do zastosowania wyroby budowlane i urzgdzenia

—dokumentacja fotograficzna terenu robdt (przed rozpoczeciem i po zakonczeniu) wraz
Z niezbednym opisem

Przechowywanie dokumentéw budowy — dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie

budowy, zabezpieczone przed uszkodzeniem Ilub kradziezg. Zaginiecie ktéregokolwiek
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z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu oraz osob
upowaznionych i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczng ilos¢ wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Inzynier
Kontraktu jest zobowigzany do sprawdzenia i potwierdzenia zgodnosci ze stanem faktycznym
obmiaréw przedstawianych przez Wykonawce.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do kart obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera Kontraktu na pismie.

Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzany z czestoscig dopasowang do liczby okresow
rozliczeniowych okreslonych w kontrakcie.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, w razie
wystepowania diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatow

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w wycenionym przedmiarze
robot, specyfikacjach technicznych i dokumentaciji projektowe;.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekréj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Zz wymaganiami specyfikacji technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami
w karcie obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji, jezeli sg wymagane. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robét muszg byé zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caty okres trwania robét.

8. ODBIORY TECHNICZNE ROBOT

Odbiory techniczne opisane w niniejszej specyfikacji dotyczg wytgcznie technicznych aspektéw
wykonania rob6t i stanowi¢ bedg warunek konieczny dla wszczecia procedur przewidzianych
kontraktem, zwigzanych z przejeciem robdét.

8.1. Rodzaje odbioréw technicznych robét. Przejecie robét

W zaleznoéci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom dokonywanym przez
Inzyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego :

— odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

— odbiér czesciowy

— odbior koncowy
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— odbiér ostateczny
Przejecie robot odbywac sie bedzie zgodnie z procedurami opisanymi w kontrakcie.
Czynnosci zwigzane ze wszystkimi rodzajami odbioréw oraz przygotowanie dokumentéw
niezbednych do ich przeprowadzenia Wykonawca przeprowadzi na swoj koszt.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub zanikng. Odbiér robot
zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru roboét dokonuje
Inzynier Kontraktu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
Z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu (w formie pisemnej na papierze lub przestanej
pocztg elektroniczng). Odbidér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych, liczac od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i skutecznego powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzyniera Kontraktu na podstawie dokumentow,
zawierajgcych komplet wynikéw badan i pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru roboét jest wpis do dziennika budowy i protokét
sporzgdzony przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt dotyczacych czesci
inwestycji przewidzianej do wigczenia do eksploatacji. Dokonuje sie go dla zakresu robét okreslonego
w dokumentach kontraktowych, wg zasad odbioru koncowego. Odbioru czesciowego dokonuje
Inzynier Kontraktu.

Dokumenty do odbioru czesciowego

—  wyniki pomiaréw kontrolnych i badan

— $wiadectwa jakosci wydane przez Producentow wyrobow)

— dokumenty na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen

— szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi domiarami i rzednymi sieci i obiektow na sieci

— deklaracje zgodnosci z PN lub deklaracje zgodnosci z oceng techniczng wraz z kopia oceny,
certyfikaty zgodnosci

— atesty higieniczne dopuszczenia wyrobéw do kontaktu z wodg pitng — dla sieci wodociggowych

— opinie wydane przez wiasciwego inspektora sanitarnego dotyczgce wigczenia odcinkéw sieci
wodociggowej do eksploatacji

—  protokoty z inspekcji TV przewodéw kanalizacyjnych z nagraniem na CD

—  protokoty z badan zageszczenia gruntu

— kopie dowodéw przekazania odpadow na skfadowisko lub podmiotom majgcym pozwolenie na
dalszg przerdébke, protokoty kwalifikacji odpadow i zdania ztomu

—  protokoty przekazania terenu wtascicielom

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

8.4. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci oraz jakosci. Odbiér korcowy roboét nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad :
— Wpykonawca dokona wpisu w dzienniku budowy, stwierdzajgcego catkowite zakonczenie robot

i gotowos¢ do odbioru koncowego oraz powiadomi o tym fakcie Inzyniera Kontraktu w formie

pisemne;j.

— W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu braku wykonania drobnych prac oraz
nieznacznych wad, nie majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpie-
czenstwo ruchu, Inzynier Kontraktu zobowigze Wykonawce do wykonczenia zalegtych prac,
zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

— W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg kompletne
lub w czasie odbioru zostang stwierdzone zalegte prace i wady, majgce istotny wptyw na
eksploatacje obiektu, Inzynier Kontraktu ustali nowy termin odbioru koncowego.
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Odbioru koncowego dokona komisja, wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inzyniera
Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. Komisja zapozna sie z realizacjg
ustalenn przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Iub robét
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inzyniera Kontraktu. Komisja wyznaczy termin wykonania robot poprawkowych
i uzupetniajgcych i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie robét zalegtych illub zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w Okresie Zgtaszania Wad. Ostateczne zatwierdzenie robét po wygasnieciu Okresu
Zgtaszania Wad nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz
tych, ktore wystapity w Okresie Zgtaszania Wad.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

8.6. Préby Koncowe

Préby koncowe zostang przeprowadzone przez Wykonawce przed wystgpieniem o Swiadectwo
Przejecia. Wykonawca powiadomi Inzyniera z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o dniu,
w ktorym Wykonawca bedzie gotow do przeprowadzenia kazdej z Préb Koncowych. Proby Kohcowe
beda dokonywane w nastepujgcej kolejnosci:

(@ przygotowanie rozruchu polega na sprawdzeniu czystosci, szczelnosci, droznosci,
zamocowania urzgdzen, kontroli wymiaréw, sprawdzeniu gotowosci obiektu do rozruchu
przygotowaniu dokumentow koniecznych do wykonania rozruchu, zgtoszeniu Inzynierowi
gotowosci obiektu do rozruchu,

(b) rozruch mechaniczny polegajgcy na uruchomieniu pomp i mechanizmoéw, dokonaniu préb
ruchowych na biegu luzem

(©) rozruch technologiczny pompowni pod obcigzeniem, z kontrolg parametrow technologicznych
oraz pracy systemoéw zasilania, sterowania i monitoringu.

Wykonawca przedtozy poswiadczony wynik tych Préb Inzynierowi jesli tylko pompownie przejda
pozytywnie kazdg z Préb KohAcowych, opisanych w podpunktach (a), (b) i (c).
Nie przewiduje sie przeprowadzania Préb Eksploatacyjnych.

8.7. Przejecie Czesci Robot
Dopuszcza sie Przejecie Czesci Robot.
Przejecie Czesci Robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Przejecia
Czesci Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy Przejeciu Robot. W trybie Przejecia Czesci Robot
Inzynier wystawia Swiadectwo Przejecia czesci Robat.

8.8. Przejecie Robot

Odbiorowi Robét podlegajg catkowicie zakonczone Roboty. Przejecie Robét polega na finalnej
ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdot oraz gotowos¢ do odbioru Robdét bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera i Zamawiajgcego. Odbioru Robé6t dokona komisja - dokona ich oceny jakosSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W trybie Przejecia Robét Inzynier wystawia Swiadectwo Przejecia Robot.

Do Przejecia Robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy (oryginat) i ksiegi obmiaréw,
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— pozytywne opinie nadzoréw branzowych (zabezpieczenie kolizji i skrzyzowan sieci, itp),

— wyniki pomiaréw kontrolnych, prob szczelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialtdw zgodnie
z specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badah i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie ze specyfikacja i Programem
Zapewnienia Jakosci

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wilascicielom urzadzen (o ile takie roboty wystgpity),

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu, zawierajgcg dane
umozliwiajgce wniesienie zmian na mapie zasadniczej oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
wraz z oswiadczeniem stosownej jednostki panstwowego zasobu geodezyjnego o wniesieniu do
zasobu przedstawionej inwentaryzacji

— instrukcje eksploatacyjne (jezeli byly wykonywane),

— szczegotowe rozliczenie wartosci przedstawionych do przejecia srodkéw trwatych wg grup
Srodkow trwatych zgodnie z przepisami dotyczacymi rachunkowo$ci

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do przejecia, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin przejecia
Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Inzyniera. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

W przypadku stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,
z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu Zamawiajgcy na wniosek Inzyniera dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.9. Wystawienie Swiadectwa Wykonania

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania po zakonczeniu Okresu Zgtaszania Wad. Wystawienie
Swiadectwa Wykonania jest mozliwe po dokonczeniu przez Wykonawce zalegtych prac i usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Koricowego lub wskazanych w Okresie
Zgtaszania Wad przez Zamawiajgcego lub Inzyniera. Wyniki badan przeprowadzonych w trakcie
odbioru ostatecznego zostajg zawarte w protokole.

8.10. Rozliczenie ostateczne

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania przez Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Inzynierowi projekt Rozliczenia Ostatecznego uzupetniony wszystkimi dokumentami
pomocniczymi i zatgcznikami, ktérych zakres wynika Scisle z warunkéw kontraktu.

Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na pismie,
ze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie pfatnosci zwigzanych
z Kontraktem i wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa o charakterze ryczattowym lub kwota ryczattowa,
skalkulowana przez Wykonawce w Wycenionym Przedmiarze Robét za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty,
czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robot wycenionych
w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to szczegétowo wymienione w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robd6t czy tez nie.

W cenach jednostkowych i kwotach ryczattowych nalezy miedzy innymi (lecz nie wystarczajgco)
uwzglednié:

a) wszelkich robo6t tymczasowych i towarzyszgcych, zwigzanych z dang pozycjg przedmiarowg
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b) robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi

c) wartos¢ zuzytych materiatébw (w tym wszelkich materialtdw pomocniczych niezbednych do
wykonania robdt, a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu
i transportu loco plac budowy oraz kosztami magazynowania

d) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszgcymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e) koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drdg dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana robét, koszty projektow
uzupetniajgcych, wydatki dotyczgce bhp, zabezpieczenie terenu budowy, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne

f)  wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych

g) rekultywacje terenu, wywoz i utylizacje odpadow

h) koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzgdzen i robot itp. niezbednych do wykonania Robot
Statych, przeprowadzenia Préb koncowych oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych
systemow

i) koszty badan, préb i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ

J)  koszty nadzoréw branzowych

k) koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajgcych z Kontraktu, dla ktérych nie przewidziano
odrebnych pozycji przedmiarowych w tym roboty tymczasowe polegajgce miedzy innymi na
przebudowie obiektéw kolidujgcych, (z realizowanymi kanatami) pod nadzorem ich wtascicieli

) zysk kalkulacyjny, zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu przedtuzenia czasu
realizacji kontraktu, wynikajgcego ze zmian Kontraktu lub z tytutu innych wydatkéw, mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robét, w Okresie Zgtaszania Wad lub w okresie gwarancyjnym

m) podatki, obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z wytgczeniem podatku VAT; do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

Ponadto informacje dotyczgce podstawy ptatnosci zawarte sg w ST oraz Preambule do
Przedmiaru Robot.

Wykonawca nie moze zgdac¢ podwyzszenia ceny jednostkowej lub kwoty ryczattowej, chociazby
W czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw wszystkich prac objetych
zaproponowang ceng jednostkowa.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robot objetych tg pozycjg rozliczeniows.

9.2. Zasady rozliczenia za spetnienie wymagan niniejszej ST 00.00

Rozliczeniu bedg podlegac roboty wykonane i odebrane przez Inzyniera.
Elementy robot wynikajgce z ST 00.00 dla ktérych nie przewidziano odrebnych pozycji
w Przedmiarze Robdt, nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie je za uwzglednione i wliczone
w ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawce w wypetniony Przedmiar Robot.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z:
a) Zapleczem Wykonawcy
b) Ubezpieczeniami i Gwarancjami wymaganymi od Wykonawcy, w tym:
— Ubezpieczenie robodt i sprzetu Wykonawcy
— Ubezpieczenie od zranienia oséb i uszkodzenia wiasnosci
— Ubezpieczenie personelu Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inzyniera
c) Zabezpieczeniem terenu budowy
d) Zajeciem terenu, objazdami, przejazdami i organizacjg ruchu, w tym:
— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy
— ustawienie tymczasowego oznakowania i osSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu
— zmiany istniejacego oznakowania, sygnalizacji Swietlnej i oswietlenia
— koszty przygotowania terenu pod budowe objazddéw i przejazddw
— budowe konstrukcji tymczasowych nawierzchni drég, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i odwodnien
— tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych
— przywrdcenie stanu pierwotnego po zakohczeniu robét
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— utrzymanie objazddw i organizacji ruchu
— likwidacja objazddw i organizacji ruchu

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg wliczone w Ceng Kontraktowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWY (aktualne w dniu wykonywania roboét i czynnosci zwigzanych) :

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: 2019 poz. 1186 z pdzniejszymi
Zmianami)

b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamowien publicznych tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz.
1843 z pdzniejszymi zmianami)

¢) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 266
z pézniejszymi zmianami)

d) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz.U. 2019
poz. 59 z pdzniejszymi zmianami)

e) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz.
1372 z pdzniejszymi zmianami)

f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz.
1396 z pdzniejszymi zmianami)

g) Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2068
Z pOzniejszymi zmianami)

h) uUstawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. 2019
poz. 725 z pézniejszymi zmianami)

i) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2268
z pOzniejszymi zmianami)

j) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz.
868 z pozniejszymi zmianami)

K) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 701
z pOzniejszymi zmianami)

[) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1040
Z pézniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIA (aktualne w dniu wykonywania robét i czynnosci zwigzanych) :

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehnstwa
pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126)

¢) Rozporzadzenie MPIPS z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (tekst
jednolity Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

e) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenhstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami)

f) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583 z pdzniejszymi zmianami)

0) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 96 poz. 437)

h) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz. U. 1993 nr 96 poz.
438)

i) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.
w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania sciekéw (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73)
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K)

a)

c)

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT ( Dz. U. 2015 poz. 1938)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133)

INNE DOKUMENTY i INSTRUKCJE

Aktualne wydania norm PN i PN-EN dotyczgce danych rodzajow robét

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych

Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych

Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-00.01 ,
WYZNACZENIE TRAS i PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV) :

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

45111200-0 .
ziemne

Nazwa Projektu :

Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie Gminy Kornowac — etap |
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00.01 sg szczegdétowe warunki wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych wyznaczeniem trasy kanalizacji sanitarnej, przytagczy kanalizacyjnych
i przydomowych przepompowni $ciekdw oraz punktéw wysokosciowych dla przedsiewziecia ,Budowa
kanalizacji sanitarnej — etap IIlI”, realizowanego w ramach Projektu ,Uporzadkowanie gospodarki
Sciekowej na terenie Gminy Kornowac™.

Jezeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczagcym warunkéw wykonania robét nie
podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robdt, nalezy wykona¢ jg zgodnie
z wymaganiami ogélnymi (ST-00.00) i dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

1.3.1. Roboty podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych
z wszystkimi czynnos$ciami majgcymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu trasy kanalizaciji
sanitarnej, przytgczy kanalizacyjnych i przydomowych przepompowni $ciekédw oraz potozenia
obiektéw jak rowniez opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
W zakres Robo6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
wchodza:
a. wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gidwnych sieci kanalizacyjnej, przytgczy
kanalizacyjnych oraz przydomowych przepompowni sciekow,
b. uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c. wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych) dla kazdego punktu
charakterystycznego,
d. wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e. wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych gtéwnych elementéw kanalizacji sanitarnej, przytgczy
kanalizacyjnych oraz przydomowych przepompowni $ciekdw w wykopie przed zasypaniem,
f. inwentaryzacja elementéw naziemnych kanalizacji sanitarnej, przylgczy kanalizacyjnych oraz
przydomowych przepompowni sciekow,
g. opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawcze;.

Uwaga:

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie wykonywanie szkicow geodezyjnych powykonawczych
(inwentaryzacja elementéw podziemnych i naziemnych kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych
przepompowni $ciekéw) na podktadach uwzgledniajgcych granice nieruchomosci.

1.3.2. Prace towarzyszgce i Roboty tymczasowe.

Do wykonania Robét podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbedne
jest wykonanie prac towarzyszgcych i Robdt tymczasowych. Wyszczegodlnienie i opis prac
towarzyszacych i Robét tymczasowych wymieniony zostat w ST-00.00 ,,0gélne wymagania wykonania
i odbioru Roboét”

1.4. Okreslenia podstawowe

— Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-00.00 ,Ogdlne wymagania wykonania i odbioru Robot”.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogdélne wymagania dotyczgce organizacji robot podano w specyfikacji technicznej ST-00.00
Wymagania ogdlne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdét oraz za ich
zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY i URZADZENIA

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania, transportu i sktadowania podano
w ST-00.00 ,,0gdélne wymagania wykonania i odbioru Robét”.
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac:
— pale drewniane z gwozdziem lub pretem metalowym,
— stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg Robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 cm i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m
i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm
i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. ,swiadki" powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 ,Ogdélne wymagania wykonania
i odbioru Robaét”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
Systemie Zapewnienia Jakosci zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét, zaréwno w miejscu tych Robdt, jak i tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw sieci kanalizacji sanitarnej,
przytaczy kanalizacyjnych oraz przydomowych przepompowni $ciekow oraz reperdéw roboczych bedg
wykonane recznie.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementéw sieci
kanalizacji sanitarnej, przytaczy kanalizacyjnych oraz przydomowych przepompowni s$ciekéw
wykonane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym:

— teodolity lub tachometry,

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

— faty,

— tasmy stalowe, szpilki,

— inny specjalistyczny sprzet geodezyjny, np. GPS.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania $rodkéw transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Liczba
i rodzaj srodkéw transportu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, PZJ i projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Inzyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci nawierzchni utwardzonych drog
dojazdowych i placéw, szczegdlnie w miejscach narazonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach
Srodkéw transportu i sprzetu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania
ogolne. Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji Program zapewnienia jakosci,
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projekt organizacji robét i harmonogram, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich powinny byé
wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem wytyczenia trasy i punktow wysokosciowych. Program
Robét powinien by¢é sporzgdzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawierac
wszystkie niezbedne elementy Robot zwigzane z wykonaniem zakresu Robdt zawartych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej. Wykonawca zwrdci szczegolng uwage na ustalenie kolejnosci wykonywania
poszczegdlnych prac i czynnosci.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii. W przypadku zmiany lub uaktualnienia przepisdw nalezy postepowaé
zgodnie z aktualnymi przepisami lub instrukcjami.

Przed przystgpieniem do Robdét, Wykonawca we wikasnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej
winien uzyska¢ dane zawierajgce lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow.
W oparciu o uzyskane materiaty, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robdt.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢é zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzér tych oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia (co najmniej w zakresie 1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, realizacyjnie
i inwentaryzacyjne). Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéow roboczych. Po weryfikaciji
Dokumentacji wykryte nieprawidtowosci usunie Wykonawca na wtasny koszt.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié
o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie Roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, powinny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze Roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie Roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed

zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania Robét. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robét nalezg do obowigzkdw
Wykonawcy.

5.2. Wyznaczenie punktow wysokosciowych

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyc¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne sieci kanalizacji
sanitarnej, przytaczy kanalizacyjnych i przydomowych przepompowni $ciekéw oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego i dostarczy¢ Inzynierowi
szkic wytyczenia i wykaz punktow wysokosciowych. Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w
obecnosci Inzyniera. W oparciu o dokumentacje projektowg Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia Robdét.

Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej oraz
w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca
drewnianych palikéw tzw. kotkdéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢
co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obydwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia Robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy
osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do jednego cm
w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ co okoto 250 m, a takze obok kazdego
projektowanego obiektu.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
okresli¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.
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Powyzsze Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania Roboét. Do wyznaczenia krawedzi wykopow,
nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé¢ w przypadku wykopow
gtebszych niz 1m. Odlegto$¢ miedzy palikami (wiechami) powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych
studni, podanych w Dokumentacji Projektowej.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego
sieci kanalizacji sanitarnej, przytagczy kanalizacyjnych i przydomowych przepompowni sciekéw.

O$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zachowaniem ciggdéw reperow
roboczych. Punkty na osi trasy kanalizacji nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw.
kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na odcinkach prostych co okoto 30 (J- 50 m.
Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki nalezy wbi¢ po obu stronach
wykopu tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia Robot. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w Scianach budynkéw w postaci hakow lub bolcéw.
Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperdéw sieci panstwowej. Potozenie rurociggu musi by¢
tak dobrane, aby ukfad jego linii nie powodowat zadnych szkéd w innych systemach, fundamentach i
strukturach tgcznie z systemami drog.

5.4. Kolejnos¢ wykonywania Robot geodezyjnych

a) Wytyczenie gtéwnej osi kolektoréw sieci kanalizacji sanitarnej i przytaczy kanalizacyjnych
(sytuacyjne i wysokosciowe),

b) Woytyczenie przydomowych przepompowni sciekéw (sytuacyjne i wysokosciowe) i ttoczni Sciekow,

¢) Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw sieci kanalizacji
sanitarnej i przytgczy kanalizacyjnych w wykopie przed zasypaniem,

d) Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych wykonanie przydomowych przepompowni sciekéw i ttoczni
Sciekow w wykopie przed zasypaniem,

e) Inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci kanalizacji sanitarnej, przytgczy kanalizacyjnych
oraz przydomowych przepompowni sciekéw i ttoczni Sciekow.

5.5. Sprawdzenie Robd6t pomiarowych

Sprawdzanie Robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

a) Nalezy sprawdzi¢ potozenie punktow gtéwnych sieci kanalizacji sanitarnej, przytaczy
kanalizacyjnych oraz przydomowych przepompowni $ciekéw i ttoczni Sciekow,

b) Nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktow gtdwnych sieci kanalizacji sanitarnej, przytgczy
kanalizacyjnych oraz przydomowych przepompowni $ciekow i ttoczni Sciekow ,

¢) Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe - nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km,

d) Robocze punkty pomiarowe - nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy,

e) Wyznaczenie wykopow - nalezy sprawdzi¢ tadmg i szablonem z poziomicg, co najmniej w pieciu
miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ST-00.00 ,Ogdlne wymagania wykonania
i odbioru Robét”.

Kontrole jakosci Robét pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz
wykonanych Robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na
podstawie ogledzin i pomiarow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00.00 ,0Ogdlne wymagania wykonania
i odbioru Robot”.

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu Robdét. Obmiar Robét obejmuje Roboty
objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania
uwzgledniona bedzie w trakcie trwania Rob6t miedzy Wykonawca a Inzynierem.
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Jednostkg obmiaru jest:
ryczailt — dla wytyczenia trasy i punktéw wysokosciowych

Zadna z czesci Robot w zakresie wytyczenia trasy i punktéw wysoko$ciowych nie bedzie ptatna
stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz proporcjonalnie, na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania Robét w zakresie wytyczenia trasy i punktéw wysokosciowych
bedzie zawarta w scalonej cenie ryczattowej i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00 ,Ogdlne wymagania wykonania i odbioru
Robot”.

Odbiér Robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robdt
w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodno$ci z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodnosci z warunkami niniejszej ST.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania Robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na swoj koszt i przekaza¢ Inzynierowi komplet map
geodezyjnych powykonawczych (oryginat + 4 kopie). Zmiany nalezy nanies¢ na mapy zasadnicze
i zgtosi¢ do lokalnego osrodka dokumentacji geodezyjnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady pfatnosci ujeto w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdine.

9.1. Opis sposobu rozliczenia Robét podstawowych.

Ptatnosé nalezy przyjmowac w oparciu o wyniki pomiaréw i ocene jakosci Robot.

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie petnego zakresu Robot zwigzanych z wytyczeniem trasy
i punktéw wysokosciowych sieci kanalizacji sanitarnej, przytaczy kanalizacyjnych oraz przydomowych
przepompowni sciekow.

Cena ryczaltowa winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynno$ci, wymagania i badania
niezbedne do wiasciwego wykonania i odbioru Robdét bez wzgledu na to, czy zostato to szczegétowo
wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét czy tez nie.

Podana przez Wykonawce cena ryczattowa powinna uwzgledni¢ przygotowanie szczegoétowych
rysunkéw i obliczen dla wszystkich niezbednych Robét geodezyjnych i wytyczen koniecznych dla
realizacji Robét zgodnie z Rysunkami, Specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera.

Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia ceny ryczaittowej, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztdw wszystkich prac objetych zaproponowang
ceng ryczaltowg. Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych niniejszg ST.

Cena ryczattowa za wykonanie wytyczenia trasy i punktéw wysokosciowych zawiera réwniez:

— koszt wytyczenia gtéwnych osi magistrali sieci kanalizacji sanitarnej, przytaczy kanalizacyjnych
oraz przydomowych przepompowni sciekow, zasilaniem elektrycznym, i ttoczni Sciekow, w tym
réwniez koszt wszystkich korekt tras wprowadzanych w trakcie realizacji — np. nadzorem
autorskim (sytuacyjne i wysokosciowe),

— koszt wykonania pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtdwnych elementéw sieci
kanalizacji sanitarnej, przytaczy kanalizacyjnych przytagczy kanalizacyjnych oraz przydomowych
przepompowni $ciekow i ttoczni sciekdw w wykopie przed zasypaniem,

— koszt wykonania inwentaryzacji elementéw naziemnych sieci kanalizacji sanitarnej, przytaczy
kanalizacyjnych oraz przydomowych przepompowni $ciekow i ttoczni sciekdw,

— koszt wykonania kompletnej geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej,

—  koszt wykonania map geodezyjnych powykonawczych,

— koszt wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej wytyczne podane
niniejszej specyfikaciji.
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9.2. Opis sposobu rozliczenia Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych

Koszty Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych ponosi Wykonawca, koszty te powinny by¢
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

W przypadku braku w Przedmiarze Robét indywidualnej pozycji obejmujgcej zakresem Roboty
tymczasowe i prace towarzyszace (zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych Robot winny byé
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét. Uznaje sie wowczas, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie Robd6t tymczasowych i prac
towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane zgodnie z PN, PN-EN lub odpowiednio rozwigzaniami rownowaznymi

do rozwigzan opisanych w tych normach oraz dokumentami okreslonymi w specyfikacji technicznej
ST-00.00.
Inne dokumenty i instrukcje:

a) Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

b) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzgd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

¢) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

d) Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

e) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

f)  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

g) Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Uwaga!
Wszelkie Roboty ujete w Specyfikaciji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce ustawy,
normy i przepisy.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-00.02

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV) :

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

45111200-0 .
ziemne

Nazwa Projektu :

Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie Gminy Kornowac — etap |
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00.01 sg szczegdétowe warunki wykonania
i odbioru robét w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robét ziemnych dla przedsiewziecia
,Budowa kanalizacji sanitarnej — etap IllI", realizowanego w ramach Projektu ,Uporzadkowanie
gospodarki sciekowej na terenie Gminy Kornowac”.

Jezeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczgcym warunkéw wykonania robét nie
podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robot, nalezy wykona¢ jg zgodnie
Zz wymaganiami ogélnymi (ST-00.00) i dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

1.3.1. Roboty podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru robot
przygotowawczych i ziemnych, w tym robo6t zwigzanych z usunieciem drzew, krzewdw i poszycia
w oparciu o inwentaryzacje wycinki wykonang przez Wykonawce przy wykonywaniu wykopodw,
ksztattowaniu podioza i zasypkach dla potrzeb budowy sieci kanalizacyjnej oraz przebudowy sieci
wodociggowej. Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci :

a) Usuniecie drzew, krzewow i poszycia w oparciu o inwentaryzacje wycinki wykonang przez

Wykonawce
b) Zdjecie warstwy humusu wraz z jej odtworzeniem i zatozeniem trawnika
c) Rozbiorka istniejgcych elementéw konstrukcji zagospodarowania terenu i nawierzchni

utwardzonych drég w pasie prowadzonych robét ziemnych
d) Wykonanie wykopdw:
wykopy liniowe pionowe umochione

—  wywoz urobku

— zdeponowanie urobku nadmiernego na wysypisku

— petne umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbiorkg
e) Wykonanie odspajania skat i glazow
f)  Odwodnienie wykopow

— montaz i demontaz instalacji odwodnieniowej

— odwadnianie wykopéw
g) Wykonanie podsypek z piasku, z zageszczeniem
h) Zasypka wykopow

— wykonanie warstwy ochronnej rur z piasku, z zageszczeniem

— zasypywanie wykopow piaskiem lub pospétkg
i) Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu

— montaz rur ostonowych

— montaz i demontaz konstrukcji zabezpieczenia istn. uzbrojenia
j)  Zakup i dostarczenie kruszyw do miejsca wbudowania

— zakup i transport piasku na podsypke i warstwe ochronng rur

— zakup i transport pospéiki lub piasku do zasypki wykopow
k) Zageszczenie zasypki jako podtoza pod nawierzchnie

1.3.2. Prace towarzyszgce i Roboty tymczasowe

Do wykonania Robét podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbedne
jest wykonanie prac towarzyszacych i Roboét tymczasowych. Wyszczegdlnienie i opis prac
towarzyszgcych i Robét tymczasowych wymieniony zostat w ST-00.00 ,0go6ine wymagania wykonania
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i odbioru Robot”.

1.4. Warunki geologiczne
Wsie Kornowac i Pogrzebienh przylegajg bezposrednio do granic Raciborza oraz gmin

Lubomia i Pszéw. Morfologicznie przedmiotowy teren stanowi czes¢ Plaskowyzu Rybnickiego,
wchodzacego w sktad Wyzyny Slaskiej. Ptaskowyz Rybnicki obejmuje potudniowg cze$é
gornoslgskiego zagtebia weglowego. Fundament ze skat karbonskich przykrywajg osady
miocenskie zawierajgce ztoza soli, gipsu i siarki. Na powierzchni zalegajg gliny, piaski i zwiry
czwartorzedowe. Badany teren charakteryzuje sie zwartg zabudowg wiejskg. Obie wsie
ulokowane sg na kilku szczytach rozlegtego wzgérza, ktére géruje nad doling Odry.

Podtoze terenu objetego opracowaniem jest niejednorodne, rézni sie pod wzgledem

nosnosci i odksztatcalnosci. W czwartorzedowych utworach rozpoznanych do gtebokosci 5.0
m ppt, pod warstwg gleby i nasypow antropogenicznych wydzielono 9 warstw
geotechnicznych:

namuty piaszczyste i piaski humusowe,

gliny pylaste miekkoplastyczne,

gliny piaszczyste,

pyly piaszczyste i pyly ilaste,

piaski pylaste,

piaski gliniaste,

piaski drobnoziarniste zailone,

piaski $rednioziarniste ze zwirem,

pospotki piaszczysto - zwirowe i piaszczysto gliniaste,
Wszystkie w/w warstwy sg gruntami nosnymi.

W obrebie Kornowaca i Pogrzebienia czwartorzedowy poziom wodonosny wystepuje na

gtebokosci 0.7 - 15.0 m ppt i jest zwigzany z warstwami piaskéw Srednioziarnistych i zwirow,
piaskéw drobnoziarnistych, piaskow pylastych i piaskéw gliniastych. Zwierciadto tych wéd jest
przewaznie napiete i stabilizuje sie do 0.5 m powyzej poziomu nawiercenia. Wydajno$¢ moze
sie zmienia¢ w zakresie 3-10 m3/h. Sg to wody agresywne wzgledem betonu. W okresach
silnych opadéw deszczu poziom wdd gruntowych moze ulec podwyzszeniu.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z ST Wymagania ogdlne

oraz z obowigzujgcymi PN.

Wykopy - okresla dokumentacja, ktéra powinna zawieraé: plan sytuacyjno-wysokosciowy,
nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach, sposob zabezpieczenia
i odwodnienia wykopow, wyniki techniczne badan podfoza gruntowego, szczegdtowe warunki
techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

Glebokos¢é wykopu — réznica rzednej terenu po zdjeciu warstwy urodzajnej lub rozbiérce
nawierzchni drogowej i rzednej dna robét ziemnych

Odk}ad — miejsce sktadowania urobku w czasie wykopow

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru :

I S = p d
P ds
gdzie : pd - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu

pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 lub rozwigzaniami rownowaznymi, stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach.

Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru :

U — d60
10
gdzie: deso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)
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— Podloze - podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat, z ktérego wykonano rury przewodu wodociggowego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur

— Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu, a dnem przewodu i obsypkg

— Obsypka — materiat gruntowy miedzy podsypka a nasypka, otaczajgcy przewoéd

— Nasypka — warstwa materiatu gruntowego wypetniajgcego wykop tuz nad wierzchem rury

— Zasypka — warstwa wypelniajgcego materialu gruntowego miedzy powierzchnig nasypki
i terenem

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce organizacji rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-00.00
Wymagania ogdlne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robdt oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjag techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z odpowiednimi polskimi
normami, lub odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo
i ST-00.00 ,0gdine wymagania wykonania i odbioru Robot”.

Informacje o terenie budowy, zawierajgce wszystkie niezbedne dane, istotne z punktu widzenia
organizacji Robo6t budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony S$rodowiska,
warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczgcych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w ST-00.00
»,0golne wymagania wykonania i odbioru Robét”.

Poniewaz projekt szalowan wykopow jest elementem Projektu Organizacji Robét, to tam powinny
sie znalez¢ szczegoty rozwigzan w tym zakresie. Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody
umacniania scian wykopow (w tym tzw. szalowania przesuwne) pod nastepujgcymi warunkami:

— Projekt umacniania wykopdw i szalowan musi uzyskac akceptacje Inzyniera
— Projekt Organizacji Rob6ét musi zawiera¢ obliczenia statyczne umacniania wykopéw i szalowan,
dokumentujgce przyjete rozwigzania

Wykopy otwarte dla sieci kanalizacji sanitarnej i przytgczy kanalizacyjnych nalezy wykonywaé
zgodnie z projektem szalowan opracowanym przez Wykonawce, w ktéorym powinny by¢ ustalone:
— szerokos$¢ odpowiednia dla Srednic przewodow,
—  ksztatt wykopu,
— system umacniania wykopow i oszalowania,
— zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym.

Wykonanie elementéw posadowienia i zabezpieczenia rurociggdw oraz wymiana gruntow winny
by¢ zgodne z wymaganiami norm oraz z Wytycznymi Producenta rur i obiektéw inzynierskich.

Wykonanie odwozu nadmiaru gruntu musi byé poprzedzone przez wskazanie przez Inwestora lub
Wykonawce miejsca statego skladowania ziemi, miejsce to powinno by¢ zaakceptowane przez

Inzyniera.
Wykonawca prac ziemnych ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki ewentualnych awarii oraz
spowodowanie zagrozen dla pracownikédw i o0s6b postronnych, na skutek nieprawidtowo

prowadzonych prac, braku zabezpieczenia itp. Roszczenia oséb trzecich w tym mieszkancow posesii,
spowodowane dziataniami Wykonawcy, zostang zaspokojone staraniem i na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY i URZADZENIA

Wymagania ogdlne stosowania materiatéw podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Do
wykonania rob6t ziemnych stosuje sie nastepujgce materiaty :

a) Materiaty wbudowane :

— piasek na podsypke, warstwe ochronng i do zasypki

—  pospotka do zasypki

—  rury ostonowe dwudzielne -PE do zabezpieczenia kabli

b) Materiaty tymczasowe (do usuniecia po zakonczeniu robot) :

—  boksy szalunkowe do wykopdw liniowych

—  szalunki typowe do wykopdw punktowych

— szalunki rozparte z wyprasek stalowych

—  krawedziaki, deski, podktady drewniane, prety stalowe do zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego
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2.1. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty z wykopdéw, nadajgce sie do zasypek, mogg byé za zgodg Inzyniera Kontraktu
wykorzystane przez Wykonawce do zasypek wykopow zlokalizowanych poza jezdniami i chodnikami.
Zapewnienie terenu na skladowanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Grunty przydatne do robét
zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej mogg byé wywiezione poza teren budowy tylko za
zezwoleniem Inzyniera Kontraktu.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Grunty nieprzydatne do zasypek, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na miejsce
sktadowania. Inzynier Kontraktu moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni takie warunki tymczasowego sktadowania materiatéw do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, ktére zabezpieczg je przed zanieczyszczeniem lub zmieszaniem, zapewnig
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz dostepnos¢ do kontroli przez Inzyniera Kontraktu.
Materiaty skladowane beda w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
Kontraktu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Podioze
w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i odwodnione.

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Sprzet do robét
ziemnych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania robot.
Sprzet nie moze wptywac niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajnosé jednostek
sprzetu musi zagwarantowac przeprowadzenie robét w terminie przewidzianym w kontrakcie, zgodnie
z zasadami, okreslonymi w dokumentacji projektowej, PZJ i projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

Roboty przygotowawcze zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym wykopoéw
i projektowanych obiektéw oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych robot wykonywane
beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robot.

Do wykonania robét ziemnych nalezy stosowac: koparki podsiebierne, tadowarki przedsiebierne
i spycharki w ilosci i o parametrach dostosowanych do miejscowych warunkéw terenowych oraz
gwarantujgcych terminowe wykonanie robét.

Roboty rozbiérkowe mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania $rodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne. Liczba

i rodzaj srodkéw transportu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, PZJ i projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Inzyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym w kontrakcie. Wywdz gruntu oraz transport
materiatdw pozyskanych lub zakupionych przez Wykonawce powinien sie odbywaé przy uzyciu
samochodéw samowytadowczych — w liczbie i o pojemno$ciach dostosowanych do lokalnych
warunkow terenowych i dopuszczalnego obcigzenia drég dojazdowych do miejsca wykonywanych
robot.

Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiatami.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci nawierzchni utwardzonych drég
dojazdowych i placow, szczegdlnie w miejscach narazonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach
srodkéw transportu i sprzetu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-00 Wymagania ogdélne. Przed rozpoczeciem robot
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji Program zapewnienia jakosci, projekt
organizacji robot, plan BIOZ, projekt organizacji ruchu na czas budowy i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich powinny byé wykonywane roboty ziemne i prace
przygotowawcze do robot budowlanych.

Program Robét powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami
i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robo6t zwigzane z wykonaniem zakresu Robét zawartych
w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na ustalenie kolejnosci
wykonywania poszczegdlnych prac i czynnosci.

Zniszczone nawierzchnie drég, chodnikéw i zieleni po zakohczonych Robotach nalezy doprowadzié
do stanu pierwotnego.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ lub dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych.

Wykonawca zapewni odpowiednie catodobowe oswietlenie zapdr i znakdéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce winny
by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami Instrukcji oznakowania Robé6t prowadzonych w pasie
drogowym.

Do wykonywania wykopow zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng mozna przystgpi¢ po wyrazeniu
zgody przez Inzyniera. Sukcesywnie, w miare postepu Robét zwigzanych z wykonywaniem wykopdéw
nalezy wykonywac¢ niezbedne zabezpieczenia Scian wykopdw oraz Roboty zwigzane z odwodnieniem

wykopu.
5.2. Przygotowanie do roboét ziemnych

5.2.1. Czynnosci poprzedzajgce wykonanie wykopow

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy w szczegélnosci :

— zapozna¢ sie dokumentacjg projektowg, a w szczegolnosci z trescig uzgodnien i decyzji,
Z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami i rzednymi istniejgcych sieci,

— zaktualizowa¢ lokalizacje uzbrojenia podziemnego na mapach

— uzgodni¢ protokolarnie z wtascicielami terendw warunki i termin prowadzenia robét

— wykona¢ dokumentacje fotograficzng terenu robot

— na trasach projektowanych przewodéw wykonac¢ przekopy kontrolne w celu :
-zinwentaryzowania lub potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewodéw podziemnych biegngcych
réwnolegle lub krzyzujacych sie z wykopem
-okreslenia rzeczywistych lokalizacji i gteboko$ci posadowienia innych obiektéw budowlanych, co
umozliwi wiasciwe zabezpieczenia przewoddéw lub innych obiektéw przed uszkodzeniem lub
bedzie podstawg do ewentualnego skorygowania projektowanych rozwigzan

— ustali¢ granice terenu budowy

— ustali¢ miejsca sktadowania urobku

— ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowg

— teren wykopéw skontrolowaé sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego; wyznaczyé
w terenie osie wykonywanych przewoddw i uzbrojenia obcego, miejsca lokalizacji studzienek,
hydrantow, weztéw montazowych i armatury

— dokona¢ trwatego oznaczenia osi w terenie za pomocg kotkdw osiowych

— repery robocze nawigza¢ do reperow sieci panstwowe;j

—  zabezpieczy¢ teren prac przed osobami postronnymi

—  wprowadzi¢ organizacje ruchu zgodnie z uzgodnionym projektem

— powiadomié¢ wszystkich wiascicieli sieci i urzadzen o terminie rozpoczecia robé6t ziemnych, ustali¢
sposbéb zabezpieczenia tych sieci na czas wykonywania robét i zapewni¢ nadzér wiascicieli
uzbrojenia nad robotami

— przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie ziemi roslinnej (humusu) poza pas robot,
usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robdt rozbiérkowych istniejgcych obiektow lub ich resztek,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktdrym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie
objazdoéw, przejazdow i drog dojazdowych

—  zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejgce drzewa

5.2.2. Roboty rozbiérkowe

Rozbiorki winny byé prowadzone w ilosci i wyznaczonym rozmiarze, wynikajgcych
z Dokumentacji Projektowej. Wszystkie nieprzydatne materiaty powinny by¢ usuniete i wywiezione do
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miejsca ich utylizacji. Materiaty przydatne do ponownego wbudowania nalezy oczysci¢ i ztozy¢ na
tymczasowym skfadowisku. Przydatnos¢ materiatdw do ponownego ich wbudowania w ramach
odtwarzania terenu do stanu pierwotnego winna by¢ na biezgco uzgadniana z Inzynierem Kontraktu.
Zakres i sposob rozbidérki konstrukcji istniejgcych nawierzchni utwardzonych drég winien byé
uzgadniany na biezgco z Zarzagdcg drog w obecnosci Inzyniera Kontraktu. Rozpoczecie robodt
rozbiérkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu
drogowego na czas robot. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowa¢ w pasie drogowym zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego. Roboty
rozbiérkowe nalezy wykona¢ recznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym
z zachowaniem ostroznosci. Rozbiérke nawierzchni wykonaé schodkowo, z rozdziatem na warstwy
podbudowy i nawierzchni. Roboty wykonywaé¢ po uprzednim nacieciu nawierzchni jezdni. Elementy
zabudowy pasa drogowego, nie podlegajgce rozbiorce, a zlokalizowane w rejonie robét rozbidrkowych
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Gruz z rozbiorki powinien by¢ usuniety przez Wykonawce z terenu budowy oraz zutylizowany,
w sposob i w terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robét.

Roboty rozbiérkowe elementéw nawierzchni lub podbudowy obejmujg usuniecie z pasa robot
wszystkich elementéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST lub poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Materiaty z rozbidrki, zakwalifikowane przez Inzyniera Kontraktu do powtérnego wykorzystania
Wykonawca oczy$ci, posortuje i ztozy na tymczasowe sktadowisko lub, w zaleznosci od stanowiska
Zarzadcy drogi, zdeponuje w miejscu przez niego wskazanym. Zakres i sposOb prowadzenia robot
drogowych musza by¢ zgodne z decyzjg zarzadcy drogi.

Roboty rozbiérkowe elementéw ogrodzen obejmujg usuniecie z pasa robét wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST lub poleceniem Inzyniera Kontraktu. Materiaty
zakwalifikowane przez Inzyniera Kontraktu do powtérnego wykorzystania Wykonawca oczysci,
posortuje i zlozy na tymczasowe skifadowisko. Pozostate materialy Wykonawca usunie z terenu
budowy i zutylizuje, w sposéb i w terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robét.

5.3. Wykonanie wykopow

5.3.1. OgdIne zasady wykonywania robét ziemnych

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w ST-00.00. Wykopy nalezy
wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania lub z rozwigzaniami rownowaznymi
do rozwigzan opisanych w tej normie. Wykonywane beda wykopy liniowe i obiektowe, pionowe,
o $cianach umocnionych, z czesciowym lub catkowitym odwozem urobku. Wymiary wykopow
liniowych dostosowaé do $rednicy przewoddw i gtebokosci ich posadowienia. Wykopy dla studzienek
dostosowac do ich srednic. W kazdym przypadku nalezy zachowa¢ minimalne szerokosci przestrzeni
roboczych pomiedzy Scianami szalunkéw i Scianami rur, studzienek i pompowni. Wykopy odstaniajgce
istniejgce uzbrojenie wykonywac recznie, ze szczegdblng ostroznoscig. Wyjscie po drabinie z wykopu
powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wigkszej niz 1 m.

Przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia prace ziemne wykonywane bedg recznie, pod
nadzorem wiascicieli uzbrojenia. Wykopy zabezpieczone bedg typowymi boksami szalunkowymi lub
wypraskami stalowymi. Wielko$¢ szalunkéw musi by¢ dostosowana do wymiaréow wykopow.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci
réownej lub wiekszej niz gtebokos¢ jej posadowienia zabezpieczy¢ jg nalezy przed osiadaniem
i odksztatceniem.

Po zasypaniu wykopéw odtworzy¢ stan pierwotny terenu: rozplantowa¢ warstwe humusu,
odbudowaé rozebrane nawierzchnie drogowe, tereny zielone obsiaé trawg. Rozbidrke i odbudowe
nawierzchni wykonac¢ zgodnie z decyzjg zarzadcy drogi oraz specyfikacjg czesci drogowe;.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera Kontraktu)
sprawdzaé rodzaj gruntu, czy odpowiada wymogom dla posadowienia obiektu.

5.3.2. Odspojenie gruntu

Wykopy wykonaé¢ nalezy bez naruszenia struktury konstrukcji podtoza pod projektowane obiekty.
Decyzje o wykonaniu warstwy wzmacniajgcej podtoze winien podjg¢ Inzynier Kontraktu na podstawie
badan wizualnych dna wykopu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej wykonac¢ nalezy
bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéow przewoddéw. W uzasadnionych
wypadkach, zgtoszonych przez Wykonawce, dopuszcza sie wzmocnienie podioza poprzez
zastosowanie wigkszej grubosci podsypki (niz wymaganej niniejsza ST) lub innej konstrukc;ji
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podbudowy (np. geowtdknina, ttuczen, chudy beton itp.). Decyzje o zmianie technologii wykonania
warstwy wzmacniajgcej podtoze winien podjaé Inzynier Kontraktu na podstawie badan geologicznych
dna wykopu, przeprowadzonych przez Wykonawce oraz wytycznych Projektanta.

5.3.3. Obudowa scian wykopu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi Kontraktu projekt zabezpieczenia wykopdw na
czas prowadzenia robot, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone istniejgcych obiektow. Wykopy
mogg by¢ zabezpieczone typowymi boksami szalunkowymi, szalunkami do wykopéw punktowych lub
wypraskami stalowymi rozpartymi ramami z ksztattownikéw stalowych. Wielkosé szalunkéw musi by¢
dostosowana do wymiaréw wykopow. Zabezpieczenie $cian wykopu nalezy wykonywac jednoczesnie
Z odspajaniem gruntu i wydobywaniem urobku. Nalezy przestrzega¢, aby :

— gorne krawedzie szalunku wystawaty na wysokos¢ ~15 cm ponad teren

— rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadaniem

— krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy
wykopie

nie pozostawia¢ wykopoéw nie oszalowanych i nie zabezpieczonych

Niezaleznie od wytycznych projektowych umocnienia pionowych $cian wykopow, Wykonawca
zobowigzany jest do ciggtego prowadzenia badah gruntowo-wodnych, na podstawie ktérych sporzadzi
lub zaktualizuje projekty zabezpieczenia $cian wykopdéw, w zaleznosci od panujgcych w danej strefie
realizacji robét ziemnych warunkéw zaréwno gruntowo - wodnych oraz przyjetego przez Wykonawce
sposobu odwodnienia wykopu.

Na etapie sktadania oferty Wykonawca winien skalkulowa¢ w cenie jednostkowej
wykonywania wykopow ryzyko koniecznosci zastosowania sposobow zabezpieczenia pionowych
Scian wykopow, takich jak szalunkiem inwentaryzowanym, np. ptytowo-rozporowym, s$ciankami
szczelnymi (grodzicami) lub innym rodzajem obudowy.

5.4. Odwodnienie terenu objetego robotami ziemnymi

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby
zabezpieczyé¢ grunty przed zawilgoceniem i hawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek wykonywania
robét ziemnych w taki sposob, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéow i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego
za te czynnos$ci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie woéd opadowych z placu budowy do istniejacych zbiornikéw naturalnych
i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Odwodnienie wykopow

Na odcinkach sieci posadowionych ponizej poziomu wody gruntowej konieczne jest odwadnianie
wykopow.

Wykonawca, w ramach ceny jednostkowej wykopow, winien skalkulowac¢ ryzyko i przewidzie¢
skuteczne odwodnienie wykopow, pozwalajgce obnizy¢é poziom woéd gruntowych min. 50cm ponizej
projektowanej rzednej posadowienia obiektéw oraz odprowadzenie wody do odbiornikéw — na czas
realizacji robot montazowych i zasypki wykopow. Projektowany przez Wykonawce sposéb
odwodnienia wykopow winien uwzgledniaé wptyw zastosowanego systemu obnizania zwierciadta
wody na zachowanie nosnosci podtoza pod fundamentami przylegtych obiektéw budowlanych.
Wykonawca odpowiada za zniszczenie lub uszkodzenie sgsiadujgcych z terenem budowy obiektéw
budowlanych z powodu nieprawidtowego doboru systemu odwodnienia wykopu lub nieprawidtowego
prowadzenia robot odwodnieniowych. Wykonawca opracuje projekt odwodnienia wykopdw, zgtosi
wlasciwemu organowi zamiar prowadzenia robot odwodnieniowych i odprowadzanie wod
z odwadniania wykopow budowlanych, zgodnie z art. 394 ust.1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2268 z poOzniejszymi zmianami) oraz uzyska wszelkie
wymagane przepisami decyzje i pozwolenia. Roboty odwodnieniowe bedg prowadzone pod nadzorem
hydrogeologa.

Nazwa Zamodwienia: Zadanie 3 ,Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III” realizowane w ramach Projektu
~Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap 1”.

52



ST-00.02 Przygotowanie terenu i roboty ziemne

5.6. Wykonanie podtoza

Przed przystapieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Roboty
nalezy wykonywaé w suchym wykopie, na wyrdwnanym podtozu, z zachowaniem struktury gruntu
rodzimego. Podloze, podsypka z piasku wg PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne -- Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych — Piasek lub PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek
bitumicznych | powierzchniowych utrwalenn stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu lub wg wymagan réwnowaznych do opisanych w tych
normach powinna by¢ wykonana do poziomu posadowienia przewodu. Wykonanie podtoza :

— Kanaly — na podsypce piaskowej, dolna czes¢ grubosci 10 cm, gérna czes¢ — do kata podparcia
120° (40.15m — 4cm, &0.20m — 5cm, @0.25m — 7.5cm), a wiec sumaryczna grubos$¢ podsypki
wyniesie :

- 14 cm - dla kanatéw @0.15m

- 15 cm - dla kanatow @0.20m
— Rurociggi — na podsypce piaskowej grubosci 10 cm
— W miejscach wystepowania w podtozu frakcji pylastych lub miekkoplastycznych przewiduje sie

wzmocnienie podtoza geowtdkning uktadang pod warstwg podsypki lub warstwg pospdiki

stabilizowanej cementem (grubo$é warstwy 15 cm, 80 kg cementu na 1 m® pospdtki). Decyzje

0 sposobie wzmocnienia podtoza winien podjgé Inzynier Kontraktu na budowie, indywidualnie dla

kazdego przypadku — na podstawie badan geologicznych dna wykopu, przeprowadzonych przez

Wykonawce oraz na podstawie wytycznych Projektanta.

Zageszczenie podsypki: 95% wg Proctora. Goérng warstwe podsypki wykona¢ bez
zageszczania. Podtoze powinno byé tak przygotowane, aby rura po utozeniu miata kat podparcia
120°, na catej dtugosci. W miejscach wystepowania potgczeh nalezy w podtozu wykonac¢ dotki
montazowe. W miejscach gdzie montowana bedzie armatura, wykona¢ dotki o wymiarach
odpowiadajgcych wymiarom podpér betonowych pod armatura, z uwzglednieniem konstrukcji szalunku.
Zageszczanie podsypki prowadzi¢ przy uzyciu lekkich zageszczarek wibracyjnych (ciezar roboczy <
0,30 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym (ciezar roboczy < 1,00 kN).

5.7. Zasypka i zageszczanie

Przed zasypaniem przewodu dno wykopu nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen powstatych w czasie
rozbiérek i montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien powodowaé
uszkodzenia utozonego przewodu, obiektéw na przewodzie i izolacji.

Do zasypywania przewodu mozna przystgpi¢é po zakonczeniu montazu, sprawdzeniu
prawidtowosci utozenia, wykonaniu pomiaréw geodezyjnych. Zasypanie rurociggéw przeprowadzi¢
etapami :

—  Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i nasypki) rur wodociggowych do wysokosci 30 cm nad
wierzch rury, materiatem nowym, z pozostawieniem odkrytych miejsc tgczenia rur do czasu
przeprowadzenia prob szczelnosci.

—  Po pozytywnych prébach szczelnoéci — wykonanie warstwy ochronnej na ztgczach rur.

—  Woykonanie zasypki do poziomu spodu konstrukcji odbudowywanej nawierzchni drogi lub poziomu
wynikajgcego z uksztattowania terenu.

Obsypke nalezy wykonac piaskiem. Obsypka musi by¢ prowadzona jednoczes$nie z obu stron
rurociggu. Szczegdlng uwage zwrécic na podbicie pachwin, ktére nalezy wykonaé przy uzyciu
podbijakéw drewnianych. Zageszczenie 1s=0.97. W celu uzyskania koniecznego zageszczenia nalezy
utrzymywac wykop w stanie suchym.

Nasypke wykonac¢ piaskiem, do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, uzywajac lekkich urzgdzen
zageszczajgcych — jak dla obsypki. Wymagane zageszczenie tej warstwy 1s=0.98.

Zasypke mozna wykonacé piaskiem lub pospdtkg. Warstwa przykrywajgca w przedziale od 0.30 do
1.00 m nad wierzch rury moze by¢ zageszczona za pomocg S$redniej wielkosci zageszczarek
wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,60 kN) lub za pomoca ptytowych zageszczarek
wstrzgsowych (maksymalny ciezar roboczy 5,00 kN). Powyzej 1.00 m przykrycia rurociggu mogg byc¢
stosowane $rednie i ciezkie urzgdzenia do zageszczania. Zageszczenie powinno wynosic¢ nie mniej niz
Is=0.98 na terenach zielonych, a w drogach Is=1.00. Zageszczenie prowadzi¢ na catej szerokosci
wykopu, warstwami o grubosci :

- 0,15 m — przy zageszczaniu recznym

- 0,20 m — przy zageszczaniu mechanicznym

Zasypka powinna by¢ dokfadnie potgczona z gruntem rodzimym bez naruszania jego struktury,
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dlatego przed zageszczaniem kolejnej warstwy nalezy rozebra¢ umocnienie wykopu na wysokosci tej
warstwy. Stopien zageszczenia powinien by¢ systematycznie sprawdzany przez uprawnionego
Inspektora. Wykonujgc zasypke nalezy uwaza¢ by przewody nie ulegt zniszczeniu Ilub
przemieszczeniu.

Nalezy wykonywa¢ co najmniej trzy pomiary badania wskaznika zageszczenia na 500 m3
objetosci nasypu, lecz nie rzadziej niz co 50 m w przypadku wykopow liniowych oraz przy kazdej
studzience zlokalizowanej w jezdni.

5.8. Wymiana gruntu

Sktadowisko materialu do wymiany gruntu powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka sieci. Podtoze skladowiska powinno byé réwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania
i poboru.

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienosnego gruntu rodzimego i uzupetnieniu
(zasypaniu) gruntem nos$nym (piasek, pospotka, zwir) tatwo zageszczalnym. W zaleznosci od
wielko$ci i rodzaju zageszczarki, grunt zasypkowy nalezy uktada¢ warstwami okoto 30+50 cm
i zageszczaé do uzyskania stopnia zageszczenia Id >0,6, lub wskaznika zageszczenia Is= 1,0.

W zakresie Robo6t do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:
— zakup i dostawe gruntu na wymiane,

— zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika zageszczenia,
— wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

W przypadku, gdy grunt z wykopdw, przebiegajgcych w drodze o nawierzchni asfaltowej oraz w jej
bliskosci, nie pozwoli na osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia w pasie drogowym,
nalezy na catym odcinku usungé go i zastgpi¢ piaskiem / pospotka.

5.9. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca winien powiadomié wiascicieli
istniejgcego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robdt, ustalic sposéb zabezpieczenia na czas
wykonywania robot i zapewni¢ nadzér wiascicieli uzbrojenia nad robotami. Wykonawca winien
sporzadzi¢ i uzgodni¢ z Inzynierem Kontraktu projekt konstrukcji podparé lub podwieszen.

Istniejgce uzbrojenie terenu w obrebie skrzyzowan i zblizeh z projektowanymi przewodami na czas

wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ w nastepujgcy sposob :

— kable energetyczne telekomunikacyjne ostoni¢ za pomocg oston rurowych dzielonych PE, np
systemu Arot @75 — 160 mm, z zachowaniem wymogu aby ich koince wystawaty min. po 1,0 m
poza krawedzie wykopu; kohce rur nalezy zaslepi¢ piankg poliuretanowa, natomiast na catej
dtugosci uszczelni¢, zabezpieczajgc przed zamulaniem; skrzyzowania z siecig teletechniczng TP
S.A. wykonac¢ zabezpieczenia zgodnie normg ZN-96/TP S.A.-004/T

— kable w rurach ochronnych nalezy podwiesi¢ na konstrukcji wsporczej i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem

— w przebiegach réwnolegtych nalezy zachowac bezpieczng odlegto$¢ poziomg i pionowg od
urzgdzenh elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

— stupy napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych znajdujgce sie blizej niz 2,0 m
od krawedzi wykopu nalezy podstemplowaé przed przystgpieniem do wykopdw, w sposéb podany
przez wtasciciela kolidujgcej linii i pod jego nadzorem

— kanaly i wodociagi nalezy podstemplowac na czas wykonywania robét w ich sgsiedztwie

— skrzyzowania z gazociggami : zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. u. 2013 poz. 640)

— uszkodzone ciggi drenarskie nalezy odtworzyé, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
potgczen przerwanej sieci drenarskiej

— prace przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia

W odlegtosciach ustalonych przez uzytkownikéw urzgdzen podziemnych Wykonawca nie moze
prowadzi¢ rob6t ziemnych za pomocg sprzetu mechanicznego, nawet gdy ustalona gteboko$¢
istniejgcych przewoddéw podziemnych znajduje sie poza granicami rob6t w ptaszczyznie pionowe;.
Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych przy czynnych kablach elektroenerge-
tycznych $redniego i wysokiego napiecia oraz pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi
i w ich poblizu. Harmonogram wytgczen napiecia sieci kablowych SN i WN winien by¢ uzgodniony
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z ich wiascicielem co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Wszelkie koszty z tytutu wytgczen
z eksploatacji sieci kablowych SN i WN na czas wykonywania robét, ponosi Wykonawca robét.

5.10. Roboty rozbiorkowe

Rozebranie nawierzchni drogowych wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg robét drogowych. Roboty
rozbiorkowe sieci wod-kan zlokalizowanych w strefie wykonywanych robét nalezy wykonaé recznie
i odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym. Elementy istniejacego uzbrojenia nie
podlegajgce rozbiérce, a zlokalizowane w rejonie robot rozbidrkowych nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy maksymalny odzysk materiatow
rozbiorkowych. Wszystkie elementy nadajgce sie do powtdérnego wykorzystania powinny byé
posortowane i przewiezione na miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Gruz i inne odpady
nalezy usuwac z rejonu robét na biezgco, wywozac na sktadowisko odpadow.

Uwaga

Wykonawca dostarczy Inzynierowi protokdt przekazania surowcow wtornych powstatych w wyniku
demontazu ogrodzen, uzbrojenia terenu itp., tj. ztomu stalowego, zeliwnego, metali niezelaznych,
zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego, najpdzniej w ciggu siedmiu dni od dnia przekazania.

5.11. Wycinka drzew i krzewow

5.11.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewow i poszycia

Roboty zwigzane z usunieciem drzew, krzewdw i poszycia obejmujg usunigcie poszycia, wyciecie
krzakéw, wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane
miejsce, zasypanie.

Teren pod budowe kanalizacji sanitarnej i przytaczy kanalizacyjnych w pasie Robét ziemnych,
w miejscach odkopdéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien byc¢
oczyszczony z drzew. Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewow powinna by¢
uzyskana przez Wykonawce.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie Robét kanalizacyjnych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna
by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktéra ma byé
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna byé ona odtworzona
na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.11.2. Usuniecie drzew, krzewdw i poszycia

Pnie drzew znajdujgce sie w pasie Robét ziemnych powinny by¢ wykarczowane, krzaki i poszycie
usuniete.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym
do budowy nasypéw i zagescic, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST ,Roboty ziemne”. Tereny po
wykarczowaniu drzew, usunieciu krzakéw i poszycia winny byé rozplantowane.

Doty w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia Robdt w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce
wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie
Robat.

W przypadku koniecznosci wykonania karczowania krzakéw i podszycia, po zakonczeniu prac
nalezy wywiez¢ Sciete krzaki i poszycie z terenu prowadzonych Robét. Zapewnienie terendéw na
sktadowanie $cietych krzakéw i poszycia oraz ich zagospodarowanie nalezy do obowigzkow
Wykonawcy, zardwno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztéw.

5.11.3. Wycinka i przesadzenie kolidujgcych drzew. Nasadzanie drzew i krzewow

Teren w pasie Robét ziemnych, w miejscach wykopow i w innych miejscach wskazanych
w Dokumentacji Projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew. Roboty zwigzane z usunieciem
drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, zrgbkowanie karpiny i gatezi oraz
wywiezienie zrgbkdéw poza teren budowy, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu.
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W miejscach wykopow, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usung¢ korzenie
tak, aby zawartos¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania nie przekraczata
2%.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie Robét ziemnych, nieprzeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to musi byé ona odtworzona na koszt
Wykonawcy.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg
ostroznoscig, w sposob, ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie przewiezione
przesadzarkami z brylg korzeniowg do miejsca posadzenia.

O ile decyzja o wycince drzew nakaze nasadzanie nowych drzew w ramach rekompensaty
biologicznej, to nasadzanie nowych drzew nastgpi na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

5.11.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposoéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami ST
lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi i kory drzewnej za pomocg specjalistycznego sprzetu, to
sposob wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci
po przerdbce powinny byé usuniete przez Wykonawce z placu budowy.

5.12. Rekultywacja zieleni

Po zakonczeniu robét budowlano - montazowych, a przed oddaniem catego zadania do
eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest do wykonania uksztattowania catego terenu - odtworzenia
terendw zielonych i odtworzenia nawierzchni utwardzonych. Powierzchnie terenu wolng od zabudowy
nalezy obsia¢ mieszanka traw, np. ,Wiejska tgka". W terenie przewidzianym pod obsiew trawg nalezy
rozscielic humus gr. 20 cm. Wymagane jest, aby pielegnacje zieleni wykonata firma wyspecjalizowana
w zakresie robot ogrodniczych.

5.13. Okolicznosci nieprzewidziane

W przypadku wystapienia okolicznosci zagrazajgcych statecznosci budowli (osuwisk, przebic

hydraulicznych (kurzawki)) nalezy:

— wstrzymac wykonywanie robét i zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem
ludzi

— zabezpieczy¢ grunt przed dalszym naruszaniem struktury (np. poprzez utozenie geowtdkniny
i nasypanie okoto 0,5m warstwy pospofki lub piasku)

— zawiadomic¢ projektanta, a jesli to konieczne zasiegnac¢ rady ekspertow

5.14. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robot ziemnych
Cato$¢ robét wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci wszelkie prace
wykonywaé zgodnie z :
— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401)
— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)
— Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583 z pdzniejszymi zmianami)

Podczas realizacji robot ziemnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad :
a) Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg

b) Przed przystgpieniem do robét nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg wszystkich instalacii
podziemnych, a szczegdlnie linii gazowych i elektrycznych

c) Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegodlnie
ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy

d) W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie
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e) Teren, na ktéorym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony
w odpowiednie tablice ostrzegajace

f) Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu

g) Obudowy zabezpieczajgce wykop powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad krawedz wykopu
w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotow

h) Schodzi¢ i wechodzi¢ do wykopéw mozna jedynie po drabinkach lub schodniach

i) Nie dopuszczaé, aby miedzy koparkg a $rodkiem transportowym znajdowali sie ludzie

j) Samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem koparki

k) Niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu

[) Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych przy czynnych kablach elektroenerge-
tycznych sredniego i wysokiego napiegcia.

m) Zabrania sig¢ prowadzenia rob6t budowlanych pod czynnymi napowietrznymi liniami
energetycznymi i w ich poblizu.

n) Gdy w czasie wykonywania rob6t ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne
do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé¢, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwtocznie
powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu i policje

Przy realizacji robét nalezy sie kierowac nastepujgcymi zasadami:

— nie dopuszcza sie ruchu kotowego wzdiuz otwartego wykopu w pasie Robdt,

— na czas budowy drogi te nalezy zamkng¢ (stosownie do ustalen Projektu organizacji ruchu na czas
budowy); dopuszczalny jest wtedy, tylko w razie nagtej i uzasadnionej koniecznosci, ruch stuzb
ratowniczych,

— ruch ciezkich maszyn i pojazdéw uzywanych do budowy, dopuszczony jest poza klinem odtamu.

W celu zapewnienia bezpiecznego dojscia i dojazdu do nieruchomosci przylegtych do pasa

Robét ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— Roboty ziemne prowadzi¢ krotkimi odcinkami.

— W danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopow, ile mozna na biezgco oszalowac, rozeprze¢
i zabezpieczyC.

— Niedopuszczalne jest pozostawienie niezabezpieczonych wykopow na dzien nastepny.

— W miejscach skrzyzowan z przejsciami dla pieszych nalezy stosowac ktadki z poreczami. Ktadki te
powinny posiadaé obustronng barierke wysokosci 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysokosci
0,6m. Oparcie ktadki na powierzchni terenu min. 0,8m z kazdej strony.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy ogrodzi¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST-00.00 Wymagania ogdélne. Celem kontroli
rob6t powinno by¢ stwierdzenie osiggnietej jakosci robot. Wykonawca ma obowigzek wykonania
petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania nadzorowi Zamawiajgcego zgodno$ci
dostarczonych materiatéw i zrealizowanych robét z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera Kontraktu
0 rodzaju, miejscu i terminie badania, a nastepnie przedstawi¢ mu na piSmie wyniki badah do
akceptacji.

Kontrola wykonywania robét ziemnych powinna byé prowadzona w czasie wszystkich faz robét,
zgodnie z wymaganiami norm, w szczegdélnosci zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania lub
Z wymaganiami réwnowaznymi do opisanych w tej normie. Wyniki kontroli sg pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, dang faze robdt nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ ponownie badania.

Wykonawca zapewni obecnos¢ na budowie uprawnionego geologa w wymiarze niezbednym do
prowadzenia robo6t i kontrolowania ich jakosci.
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6.2. Kontrola przed przystgpieniem do robot

Badanie materiatow uzytych do robdt ziemnych nastepuje poprzez pordéwnanie ich cech
z wymaganiami ST, dokumentacji projektowej i norm materialowych. Zastosowane materiaty muszg
odpowiada¢ warunkom stawianym przez Uzytkownika i by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczng
i dokumentacjg projektowa.

6.3. Kontrola w trakcie wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli prowadzonych robdét w ramach ktérej, na
podstawie ogledzin i pomiaréw, sprawdzana bedzie zgodno$¢ roboét z ST, dokumentacjg projektowg
i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia oraz
doktadnosci wykonania odpowiada on wymogom zawartym w ST i PN-B-10736:1999 Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
oraz PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wpymagania ogdlne lub wymaganiom
réwnowaznym do wymagan opisanych w tych normach.

W szczegdlnosci kontrola wykopu powinna obejmowac :

— badanie materiatéw i elementéw obudowy, badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem
wodg opadowa, sprawdzenie zachowania warunkéw bhp

— badanie metod wykonywania wykopéw

—  sprawdzenie szerokosci wykopow

—  sprawdzenie rzednych dna wykopow

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w obrebie wykopu

— badanie podioza naturalnego : czy grunt podtoza stanowi nienaruszony grunt rodzimy, ma
naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany i odpowiada wymaganiom normy PN-B-06050:1999
lub wymaganiom réwnowaznymi do wymagan opisanych w tej normie

— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia warstwy podtoza piaskowego

— badanie warstwy ochronnej zasypu przez pomiar jej wysokosci nad wierzchem rury, zbadanie
dotykiem sypkosci materialu oraz badanie wskaznikow zageszczenia obsypki i nasypki; pomiar
nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 10 cm

— sprawdzenie wykonania zejs¢ do wykopu

— sprawdzenie wykonania podsypek i obsypek

— sprawdzenie wykonanie zasypek wraz z badaniem wskaznika zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Podczas obmiaru robdt ziemnych zastosowanie beda miaty zasady okreslone w normie PN-B-
06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine lub zasady réwnowazne do opisanych
w tej normie.

7.2. Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robét ziemnych realizowane w ramach
niniejszego Kontraktu nie beda rozliczane na podstawie obmiaru. Dla tych robét nie wprowadzono w
Kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej. W zwigzku z tym cena wykonania Robét w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i robdét ziemnych bedzie zawarta w scalonych cenach
jednostkowych zwigzanych z wykonaniem Robét montazowych sieci kanalizacji sanitarnej, przytagczy
kanalizacyjnych, przydomowych przepompowni $ciekéw i ttoczni Sciekdw.

7.3. Usuniecie kolidujgcych drzew, krzewdw i poszycia
Jednostkg obmiaru jest:

ryczatt — dla usunigcia i przesadzenia kolidujgcych drzew i krzewow

Zadna z cze$ci Robét w zakresie usuniecia i przesadzenia kolidujgcych drzew i krzewéw nie
bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz proporcjonalnie, na zasadach ryczattu. W tym
Swietle cena wykonania Robdt w zakresie usuniecia i przesadzenia kolidujgcych drzew i krzewow
bedzie zawarta w scalonej cenie ryczattowej i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.
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Podana przez Wykonawce cena ryczattowa powinna uwzgledni¢ przygotowanie szczegétowych
rysunkow i obliczen oraz decyzji dla wszystkich niezbednych prac zwigzanych z usunieciem lub
przesadzeniem drzew i krzewow koniecznym dla realizacji Robét zgodnie z Rysunkami, Specyfikacjq i
wymaganiami Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogolne. Odbiér robdét
ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogdélne i PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych lub zasadami réwnowaznymi do opisanych w tych normach. Odbiér robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu obejmuje sprawdzenie w szczegoélnosci :

— wykonania obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem wodg opadowg, wymiaréw geometrycznych

i rzednych wykopu, zabezpieczenia obcego uzbrojenia w obrebie wykopu
— przydatnosci podtoza naturalnego do budowy
— podtoza wzmocnionego w tym jego grubosci, usytuowania w planie i zageszczenia
— warstwy ochronnej i zasypki, wskaznikéw ich zageszczenia
—  jakosci materiatbw wbudowanych

Dokumentacja odbioru czesciowego (dla celéw przejsciowych rozliczen) powinna zawierac

w szczegolnosci :

a) szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét z naniesionymi rzednymi istniejgcego terenu,
inwentaryzacjg urzgdzeh obcych w obrebie wykopu i niezbednymi zestawieniami pomierzonych
wielkosci przez uprawnionego geodete, w ukfadzie i formacie uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu

b) powykonawczg dokumentacje rysunkowag, w tym rysunki przekrojow miejsc charakterystycznych
wraz z naniesionymi wynikami pomiarow wymiarow liniowych, katéw nachylenia skarp i spadkow,
wynikajgcych ze szkicu z inwentaryzacji geodezyjnej

¢) analize wynikow badah wraz z wnioskami, w szczegdlnosci badan wytrzymatosci podfoza pod
obiekty, badan stopnia zageszczenia nasypdéw po przekopach i nasypéw budowlanych

d) deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatbw z wymogami kontraktu, wystawiong przez
Wykonawce lub producenta

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera

Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady pfatnosci ujeto w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne. Ptatnos¢ moze
nastgpi¢ po stwierdzeniu zgodnosci robdt z niniejszga ST i dokumentacjg projektowg oraz po
dokonaniu odbioru czesciowego robot przez Inzyniera Kontraktu.

9.1. Opis sposobu rozliczenia Rob6t podstawowych

9.1.1. Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i robét ziemnych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej, przytgczy
kanalizacyjnych oraz przydomowych przepompowni sciekéw i ttoczni Sciekdéw. Cena skiadowa
wykonania tych Rob6t ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w cene jednostkowg wykonania 1 mb
sieci kanalizacji sanitarnej, 1 mb przytgczy kanalizacyjnych oraz 1 kpl przydomowych przepompowni
Sciekow i 1 kpl tloczni Sciekow.

Cena sktadowa zwigzana z wykonaniem zdjecia warstwy humusu obejmuje miedzy innymi:

- koszt usuniecia zieleni, krzakéw i podszycia

- koszt zdjecia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z terenu Robo6t sprzetem mechanicznym lub
recznie,

- koszt zatadunku ziemi urodzajnej na $rodki transportowe,

- koszt transportu ziemi urodzajnej na wskazane miejsce sktadowania,

- koszt wyladunku ziemi urodzajnej w miejscu sktadowania,

- koszt jego sktadowania,

- koszt ponownego utozenia obsianie trawa.

Cena sktadowa zwigzana z wykonaniem wykopow obejmuje miedzy innymi:
—  koszt oznakowanie Robdt,
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— koszt ewentualnych prac geotechnicznych w zakresie kontroli zgodnosci istniejgcych warunkéw
z projektem budowlanym,

— koszt wywiezienia, sktadowania i przywiezienia gruntu w przypadku transportu na wydzielone
skfadowisko,

— koszt plantowania dna wykopu i wykonanie Robét ziemnych pomocniczych recznie w wykopie
i na odktadzie,

— utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie Robdt,

— wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu,

— wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

—  koszt wykonania wykopu wraz ze wzmochieniem przez rozparcie $cian wykopu,

—  koszt transportu, sktadowania i uzywania umocnien,

— koszt demontazu i wywiezienia umocnien,

— Kkoszt zabezpieczenia urzadzen w wykopie, tgcznie z wykonaniem koniecznych podparc,
zawieszen i oston,

—  koszt odwodnienia wykopu,

—  koszt profilowania dna wykopu, rowow i skarp.

Cena sktadowa zwigzana z wykonaniem odspajania skat obejmuje miedzy innymi:

— koszt oznakowanie Roboét,

— koszt wywiezienia i sktadowania odspojonego materialu w przypadku transportu na miejsce
czasowego skladowania,

— utrzymanie i naprawa droég tymczasowych w obrebie Robdt;

— wszystkie przemieszczenia i przerzuty,

— wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu.

Cena skladowa zwigzana z wykonaniem zasypania wykopow, podsypki i obsypki, wymiany gruntu
oraz odwozu nadmiaru ziemi miedzy innymi:

— koszt badan geotechnicznych,

—  koszt dostarczenia materiatéw,

—  koszt transportu materiatéw na podsypke, obsypke oraz wymianeg gruntu,

—  koszt przygotowania podfoza naturalnego lub wzmocnionego,

— koszt wykonania podsypki, obsypki, wymiany gruntu,

—  koszt zabezpieczenia rurociggéw przed zamarzaniem, izolacja zuzlem

—  koszt zasypania wykopu gruntem rodzimym, lub piaskiem zasypowym,

—  koszt zageszczenia gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika zageszczenia.

— koszt wykonania badania zageszczenia przez specjalistyczne przedsiebiorstwo,

—  koszt rozplantowania urobku na odktadzie,

—  koszt wywiezienia i zagospodarowania gruntu w przypadku jego nadmiaru po zakonczeniu Robét.
— uporzadkowanie miejsc po prowadzonych Robotach.

Cena sktadowa zwigzana z wykonaniem robét rozbiérkowych zawiera miedzy innymi:

— koszt robét rozbiérkowych,

— koszt recznego lub mechanicznego demontazu ogrodzen,

— koszt ztozenia w miejscu wskazanym przez Inzyniera elementéw do ponownego wykorzystania,

— koszt wywiezienia i zagospodarowania zdemontowanych elementéw nie przydatnych do
ponownego wykorzystania.

Uwaga.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach rozbiorki ogrodzen sg wiasnoscig wiasciciela
demontowanych elementéw. Koszt zagospodarowania materiatdbw z rozbiorki wraz z kosztami
towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek itp.) ponosi Wykonawca w Kwocie
Kontraktowej. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw powstatych w trakcie Robét rozbiérkowych
winny odbywaé sie na koszt Wykonawcy w Kwocie Kontraktowej, po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwolen, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i akceptacji Inzyniera.

9.1.2. Usuniecie kolidujgcych drzew i krzewdéw

Podstawe ptatnosci stanowi udokumentowane wykonanie petnego zakresu wycinki i przesadzenia
kolidujgcych drzew, karczowania krzakéw i poszycia.

Cena ryczattowa winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania
niezbedne do wiasciwego wykonania i odbioru Robét bez wzgledu na to, czy zostato to szczegétowo
wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét czy tez nie.

Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia ceny ryczailtowej, chociazby w czasie zawarcia
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umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw wszystkich prac objetych zaproponowang
ceng ryczattowa.
Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwosc
zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych niniejszg ST.
Cena ryczaltowa za wykonanie wycinki i przesadzenia kolidujgcych drzew, karczowania krzakow
i poszycia zawiera rowniez:
— koszt wywiezienia i zagospodarowania na wydzielonym skfadowisku,
— koszt zwigzany z optatg za wydanie decyzji zezwalajgcej na wycinke i przesadzenie drzew,
karczowania krzakéw i poszycia,
— przygotowanie drzewa do przesadzenia zgodnie ze sztukg ogrodnicza,
— ostrozne odkopanie korzeni drzewa z pozostawieniem odpowiedniej bryty ziemi,
— odciecie pozostatych korzeni od podtoza,
— zragbkowanie gatezi i korzeni,
— obmiary pni i zrgbkow,
— przetransportowanie drzewa na nowe miejsce,
— wykonanie wykopu pod korzenie drzewa,
— posadzenie drzew lub krzewdw w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego z odpowiednim
nawozeniem i zgodnie ze sztukg ogrodnicza,
— zasypanie wykopdéw po przesadzeniu drzewa,
— pielegnacja przesadzonego drzewa.
Uwaga:
Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew i krzewéw sg wtasnoscig wiasciciela
nieruchomosci, z ktérej drzewa lub krzewy wycieto. Koszt zagospodarowania materiatéw z wycinki
wraz z kosztami towarzyszgcymi (np. zatadunek, transport na odlegto$¢ do 10 km, roztadunek itp.)
ponosi Wykonawca w Kwocie Kontraktowej. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw powstatych
w trakcie wycinki drzew lub krzewdw winny odbywac sie na koszt Wykonawcy w Kwocie Kontraktowej,
po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i akceptacji
Inzyniera.

9.1. Opis sposobu rozliczenia Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych

Koszty Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych ponosi Wykonawca. Koszty te powinny byé
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

W przypadku braku w Przedmiarze Robét indywidualnej pozycji obejmujgcej zakresem Roboty
tymczasowe i prace towarzyszace (zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych Robdt winny byc
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét. Uznaje sie wowczas, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie Robét tymczasowych i prac
towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane zgodnie z PN, PN-EN oraz dokumentami okreslonymi w specyfikac;ji
technicznej ST-00.00.

Normy :
a) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

b) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

c) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

d) PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
e) PN-EN 1997-1:2008/A1:2014 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdine

f)  PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego

g) PN-B-12095-1997 Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.
h) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

i) PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwoséci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

j)  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne--Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych — Piasek
k) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
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stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
[) Inne dokumenty, zawierajgce rozwigzania rownowazne do rozwigzan zawartych w tych normach

Ustawy
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1186)

b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamowien publicznych tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz.
1843 z pdzniejszymi zmianami)

¢) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 266
z pézniejszymi zmianami)

d) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz.U. 2019
poz. 59 z pdzniejszymi zmianami)

e) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz.
1372 z pdzniejszymi zmianami)

f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz.
1396)

g) Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2068
z pOzniejszymi zmianami)

h) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. 2019
poz. 725 z pdzniejszymi zmianami)

i) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2268
Z pozniejszymi zmianami)

j) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz.
2126 z pozniejszymi zmianami)

k) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 701
z pOzniejszymi zmianami)

) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1040
z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenia (aktualne w dniu wykonywania robét i czynnosci zwigzanych) :

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963 z pdzniejszymi zmianami)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126)

¢) Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bhp (tekst
jednolity Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

e) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami)

f) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzenh technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583 z pdzniejszymi zmianami)

0) Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania sciekéw (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73)

h) Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT ( Dz. U. 2015 poz. 1938)

i)  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133)

)  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640)

Inne dokumenty i instrukcje

a) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001
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b) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-00.03
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtownego Wspolnego
Stownika Zamoéwien (CPV) :

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw

45231300-8 do odprowadzania $ciekow

Nazwa Projektu :

Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie Gminy Kornowac — etap |
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg szczegdétowe warunki wykonania i odbioru robét, dotyczgcych
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach przedsiewziecia ,Budowa kanalizacji sanitarnej — etap
III”, realizowanego w ramach Projektu ,Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie Gminy
Kornowac”.

Jezeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczagcym warunkoéw wykonania robét nie
podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robdt, nalezy wykona¢ jg zgodnie
z wymaganiami ogélnymi (ST-00.00) i dokumentacijg projektowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objety specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét
budowlano — montazowych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Zakres robdt obejmuje
w szczegolnosci :

— ukfadanie przewodow grawitacyjnych w wykopach

— ukfadanie przewodow grawitacyjnych metodg bezwykopowg

— ukfadanie rurociggow ttocznych w wykopach

— uktadanie rurociggéw ttocznych metoda bezwykopowg

— wykonanie studzienek kanalizacyjnych na kanatach

— wykonanie studzienek rewizyjnych z uzbrojeniem na rurociggach

1.4. Okreslenia podstawowe

— Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekéw nastepuje dzieki
sile grawitacji

— Kanalt - przewdd kanalizacyjny, w ktorym jest grawitacyjny przeptyw $ciekéw

— Rurociag (tloczny) — przewdd kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekow nastepuje wskutek
réznicy cisnien

—  Przewdd - kanat lub rurocigg

— Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale przeznaczony do tgczenia, kontroli
i eksploatacji kanatow

— Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej

— Zasuwa — urzagdzenie stuzgce do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu wody lub $ciekéw

— Przytacze kanalizacyjne - odcinek przewodu tgczgcego uliczng sie¢ kanalizacyjng z wewnetrzng
instalacjg kanalizacyjng na nieruchomosci odbiorcy ustug

— Blok podporowy - element zabezpieczajgcy armature przed przemieszczaniem w pionie

— Przepompownia s$ciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespot pompowy, instalacje
i pomocnicze urzgdzenia techniczne, przeznaczony do przepompowywania sciekow.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogélne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0séb trzecich, ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w ST-00.00
»,0golne wymagania wykonania i odbioru Robot.

2. MATERIALY i URZADZENIA

Ogdlne wymagania dotyczagce wyrobéw budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00
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Wymagania ogoélne. Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobéw budowlanych i urzgdzeh uzyte
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub dokumentacji projektowej
powinny by¢é uznawane jako stuzgce okres$leniu projektowanych parametréw wyrobéw budowlanych
i urzadzen. W kazdym przypadku mogg by¢ stosowane réownowazne wyroby i urzadzenia innych firm,
0 nie gorszych parametrach.

2.1 Wymagania

Uzyte do realizacji rob6t budowlano-montazowych materiaty i urzadzenia winny spetniaé wymogi,
wynikajgce z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczgcych ich produkcji i wytwarzania
oraz stosownych ocen technicznych, na podstawie ktérych zostaty one dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

Sprowadzone na budowe materialy i urzgdzenia nie powinny mieé¢ widocznych uszkodzen
(wgniecen, rys, peknie¢), wymiary ich powinny by¢ zgodne z podanymi w normach, powinny by¢
fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢ znamion wczesniejszego uzytkowania.

Do wykonania robot nalezy stosowaé materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi. Wszystkie materialy muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy z dnia 7
lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 20149 poz. 266 z pdzniejszymi zmianami).

Przed sprowadzeniem materiatu, wyrobu Ilub urzgdzenia na budowe Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢é Inzynierowi Kontraktu wzoér deklaracji zgodnosci materiatu, wyrobu lub
urzadzenia z dokumentem odniesienia, opisujgcym ich specyfikacje i wymagane parametry
techniczne oraz $wiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie,
wystawione przez producenta, a po ich sprowadzeniu na budowe jest zobowigzany dostarczyé dokument,
stwierdzajgcy zgodnos¢ danej partii materiatow, wyrobow i urzadzen z przedstawionymi wczesniej wzorami
dokumentéw. Ponadto, dla materiatéw majgcych kontakt z wodg wodociggowg, Wykonawca dostarczy
dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng.

A. Rury - odcinki kanaléw uktadane w wykopach

— Rury i ksztaltki kamionkowe, kielichowe, glazurowane wewnatrz, tgczone na uszczelki gumowe,
spetniajgce wymagania normy PN-EN 295-1:2013 Rury i ksztaftki kamionkowe i ich potgczenia
w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Czes$¢ 1. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i potgczen lub
wymagania rownowazne do opisanych w tej normie, o wytrzymatosci:

- 20,15m — 34 kKN/m
- @0,20m — 48 kN/m (w pasach drogowych) i 40 kN/m (poza pasami drogowymi)

— Rury kielichowe PVC — U, lite, klasy S (SN = 8 kN / m?, SDR 34), fgczone na uszczelki gumowe,
wg PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

B. Rury - odcinki kanatéw uktadane bezwykopowo
Rury kamionkowe przeciskowe, obustronnie glazurowane, tgczone na manszety, spetniajgce
wymagania normy PN-EN 295-7:2013 Rury i ksztaftki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Cze$¢ 7: Wymagania dotyczgce kamionkowych rur | zilgczy
przeznaczonych do przeciskania lub wymagania réwnowazne do opisanych w tej normie.
Po wyborze dostawcy rur obliczy¢ wymagane sity wcisku i dobrac rury odpowiedniej klasy.

C. Rury - rurociagi ttoczne

Rury i ksztaltki PE100-RC, SDR17, PN10 zgodnie z PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodéw
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej
i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Postanowienia ogélne, PN-EN 12201-2+A1:2013 Systemy
przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury, PN-EN 12201-3+A1:2013 Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztaftki lub zgodnie z wymaganiami
réwnowaznymi do opisanych w tych normach, posiadajgce certyfikat zgodnosci z typem 2 wg
specyfikacji PAS 1075

D. Studzienki kanalizacyjne

— Studzienki betonowe @1,00-1,50m - zgodnie z PN-EN 1917:2004 Studzienki wifazowe
i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtbknem stalowym i zelbetowe i PN-
EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
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deszczowej i sanitarnej lub zgodnie z wymaganiami rownowaznymi do opisanych w tych normach.
Prefabrykaty zelbetowe wykonane z betonu min. C35/45, tgczone na uszczelki gumowe. Dna
wykonane tacznie z kregami dolnymi. W pasach drogowych stosowaé pierscienie odcigzajgce.
Wilazy w pasach drogowych: zeliwne z zamkami klasy D400, na wjazdach: zeliwne
z wypetieniem betonowym klasy C250, na terenach zielonych: Zzeliwne z wypetnieniem
betonowym klasy B125 wg PN-EN 124-1:2015 Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kofowego. Czes¢ 1 Definicje, klasyfikacja, ogélne zasady
projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badan lub zgodnie z wymaganiami rownowaznymi
do opisanych w tej normie. W drodze wojewddzkiej wtazy powinny by¢ wyciszone. Stopnie
ztazowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub zabezpieczone antykorozyjnie powiokg
z tworzywa sztucznego.

— Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych min. @425mm, niewtazowe, ktérych konstrukcja
sktada sie z kinety z PP lub PE, rury trzonowej karbowanej PVC @425mm, rury teleskopowej
@425mm i zwienczenia — wtazu zeliwnego do rury teleskopowej 425mm, klasy D400 i B125 wg
PN-EN 13598-2:2016 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U), polipropylen (PP) i polietylen (PE)” —Czes$¢ 2: ,Specyfikacje studzienek wfazowych
i inspekcyjnych oraz PN-EN 124-1:2015 lub zgodnie z wymaganiami réwnowaznymi do opisanych
w tych normach.

E. Armatura

— Zasuwy nozowe PN10, gwarantujgce szczelnos¢ w obu kierunkach — korpus zeliwny
epoksydowany, wrzeciono i kolumna ze stali nierdzewnej, ptyta zasuwowa ze stali nierdzewnej,
nakretka wrzeciona — brgz, uszczelnienie miekkie elastomerowe. Zasuwy do zabudowy w ziemi
muszg by¢ w wersji do tego przystosowanej.

— Czyszczaki kotnierzowe, PN10, zeliwne, epoksydowane, w pokrywie rewizyjnej armatura
odcinajgca i nasada hydrantowa, sruby i nakretki ze stali nierdzewne;.

— Zawory napowietrzajgco — odpowietrzajgce do Sciekdéw, samoczynne, kotnierzowe, PN10,
wszystkie elementy z materiatéw odpornych na korozje.

— Kotnierze wg PN-EN 1092-2:1999 Komierze i ich pofgczenia. Kofierze okrggfe do rur, armatury,
facznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze Zeliwne lub zgodnie z wymaganiami
rownowaznymi do opisanych w tej normie.

— Dilugosci zabudowy wg PN-EN 558:2017 Armatura przemysfowa. Dfugosci zabudowy armatury
metalowej prostej i kgtowej do rurociggéw komierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy lub
zgodnie z wymaganiami rownowaznymi do opisanych w tej normie.

F. Rury ochronne

Rury ochronne na przewodach kanalizacyjnych wykonywac¢ z zabezpieczonych antykorozyjnie rur
stalowych bez szwu, wg PN-EN 10216-1:2014 Rury stalowe bez szwu do zastosowar cisnieniowych.
Warunki techniczne dostawy. Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okre$lonymi wfasnosciami
w temperaturze pokojowej lub zgodnie z wymaganiami réwnowaznymi do opisanych w tej normie

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom lub nie zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu,
powinny by¢ wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00
Wymagania ogélne. Skifadowanie materiatdw i urzadzen powinno odbywac¢ sie w warunkach
zapobiegajgcych  zniszczeniu, uszkodzeniu, pogorszeniu ich wlasnosci technicznych lub
zanieczyszczeniu. Nalezy stosowac sie do instrukcji producentéw. Sktad powinien by¢ zabezpieczony
przed kradziezg. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzyniera Kontraktu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych staraniem i na koszt Wykonawcy.

— Rury kamionkowe dostarczane sg na paletach, a ksztattki w skrzyniach lub paczkach
powlekanych folig. Rury powinny byé magazynowane na twardej powierzchni poziomej,
warstwowo. Dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed rozsunieciem. Rury powinny by¢
uktadane na przemian, koncéwkami i kielichami. llos¢ warstw rur w sztaplach nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych przez producenta. Pierscienie uszczelniajgce, manszety, ztgczki
rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w swoich kontenerach, w ciemnym i chtodnym
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miejscu. Ksztattki powinny by¢ uktadane bezposrednio na podtozu, kielichami w dot.

— Rury z tworzyw sztucznych : Rury powinny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wysoko$¢ podktadow
winna uwzglednia¢ maksymalng Srednice kielicha rur kanalizacyjnych. Wiagzki rur lub rury luzem
nalezy przechowywac na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu wigzek w sterty, ramy wigzki wyzszej
powinny spoczywaé na ramach wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy zastosowac
boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny byc¢
wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizsze;.
Rury chroni¢ przed $wiattem i wysokg temperatura.

— Studzienki : teren placu skladowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej
i odwodnionej. Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami skladowanych prefabrykatéw nalezy zachowaé
trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego. Prefabrykaty nalezy sktadowaé w sposéb zapewniajacy
tatwy dostep do uchwytdéw montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatéw réznigcych sie ksztattem,
wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ skiadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢
ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych odstep od podtoza.

— Armature przechowywacé na paletach, zabezpieczong przed zanieczyszczeniami.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogodlne. Liczba
i wydajnosc¢ jednostek sprzetu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym
w kontrakcie, zgodnie z zasadami, okreslonymi w dokumentacji projektowej, PZJ i projekcie
organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
Do wykonania rob6t montazowych nalezy stosowac:
— agregaty prgdotwdércze odpowiedniej mocy
— zgrzewarki do zgrzewania czotowego rur
— zgrzewarki do muf elektrooporowych
— zestawy do wykonywania przewiertow
— zestawy do wykonywania przeciskéw
— zestaw do inspekcji kanatéw kamerg tv
— zuraw samochodowy
— samochdd skrzyniowy
— samochdéd dostawczy
— narzedzia do cigcia rur
— komplet elektronarzedzi
— innego sprzetu — odpowiadajgcego wymaganiom, zawartym w projekcie organizacji robot

Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania robot.
Sprzet nie moze wplywacé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Nalezy stosowaé sprzet
zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Liczba
i rodzaj srodkéw transportu musi zagwarantowaé przeprowadzenie roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, PZJ i projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Inzyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Transport, zatadunek i roztadunek materiatéw i urzadzen powinien odbywac sie Scisle wg
wytycznych producentdw i zgodnie z przepisami bhp.

Transportowane rury powinny byé uktadane na rownym podtozu, na podktadach drewnianych,
0 szerokos$ciach co najmniej 10 cm i grubos$ci 2,5cm, utozonych prostopadle do osi rur. Zabezpieczy¢
nalezy je takze przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tahcuchy spinajgce
boczne $ciany pojazdu, dolna warstwa rur powinna byé zabezpieczona przed przesuwaniem sie przy
pomocy kotkow i klinéw drewnianych, na rurach nie wolno przewozi¢ innych materiatéw, do zatadunku
i roztadunku rur stosowac¢ nalezy dzwig lub inny sprzet mechaniczny. Rur nie nalezy rzucaé. Ksztattki
przewozi¢ nalezy w odpowiednich pojemnikach.

Z samochodu rury powinny by¢ roztadowywane przy pomocy dzwigu lub widlaka, przy uzyciu
paséw nosnych (w zadnym przypadku nie nalezy uzywac lin stalowych). Pasy powinny by¢ opasane
wokét palety z zewnetrznej strony belek nosnych. Przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywac tak
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by nie dopusci¢ do uderzenia o inne palety. Palet nie nalezy przesuwaé¢ na samochodzie przy pomocy
tomow lub dragdw. Pracownicy obstugujgcy roztadunek nie powinni znajdowac sie pod unoszonym
tadunkiem.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé
wyposazone z urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz
mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego. W celu usztywnienia utozenia elementow
oraz zabezpieczenia styku ze $cianami srodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory
i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciggna z drutu do podktadéw lub
zaczepow na sSrodkach transportowych. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykohczonych
powinny w czasie transportu uktadane na przekfadkach eliminujgcych mozliwosé uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie.

Do transportu materialtdw nalezy stosowaé samochody skrzyniowe, ciggniki z zestawem
niskopodwoziowym — w ilosci i o pojemnosciach, dostosowanych do lokalnych warunkéw terenowych
i dopuszczalnego obcigzenia drég dojazdowych do miejsca wykonywanych robaot.

Materialy sypkie nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiatami.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci nawierzchni utwardzonych drog
dojazdowych i placéw w miejscach szczegdlnie narazonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach
Srodkow transportu i sprzetu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania
ogolne. Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji Program zapewnienia jakosci,
projekt organizacji rob6t i harmonogram, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich powinny byc¢
wykonywane roboty zwigzane z realizacjg inwestycji rob6t montazowych. Program Robét powinien byé
sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne
elementy Robo6t zwigzane z wykonaniem zakresu Robét zawartych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na ustalenie kolejnosci  wykonywania
poszczegolnych prac i czynnosci.

Wykonanie robot sklada sie z nastepujgcych etapow :

— Woykonanie czynnosci poprzedzajgcych przystgpienie do wtasciwych robot — zgodnie z ST-00.00

i St.00.02
—  Woykonanie roboét ziemnych i rozbiérkowych — zgodnie z ST-00.02
— Woykonanie odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami
— Préba szczelnosci, inspekcja TV, odbidr robot
—  Odtworzenie nawierzchni drogowych (ST.00-06), uporzgdkowanie terenu (ST.00-02.

Po wykonaniu wykopu i podfoza, zgodnie z ST-00.02, mozna przystgpi¢ do wykonania robét
montazowych. Materiaty uzyte do budowy przewodoéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. Rury przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ wewnatrz i zewnatrz z ziemi
oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania. Po zakonczeniu prac
montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczyé przed matymi
zwierzetami oraz ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowag przez zatkanie wilotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i badaniu szczelnosci, nalezy wykonaé
ich obsypke i zasypa¢ (wraz z zageszczeniem) do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt
uniemozliwit wyptyniecie ich po ewentualnym zalaniu wykopu wodami opadowymi.

Elementy prefabrykowane, zaleznie od ich ciezaru, uktada¢ nalezy recznie lub przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwrdci¢é uwage na ich
wiasciwe ustawienie, wykorzystujgc oznaczenia montazowe znajdujgce sie na w/w elementach.

Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem projektowanych obiektéw prowadzi¢ zgodnie
z warunkami podanymi w projekcie i w uzgodnieniach, specyfikacjach technicznych, instrukcjach
producenta oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Budowa projektowanych sieci wymaga zajecia czesci jezdni. W zwigzku z tym konieczna jest
taka organizacja robaot, ktéra catodobowo zapewni przejazd.

Zabezpieczyc¢ istniejgce uzbrojenie.
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5.2. Kanaty sanitarne

A. Roboty montazowe

— Roboty montazowe wykonywac zgodnie z :

- normg PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych lub zgodnie
Zz wymaganiami rownowaznymi do opisanych w tej normie

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych —oprac. COBRTI INSTAL
- instrukcjami i warunkami technicznymi producentéw zastosowanych rur i studzienek

— Posadowienie kanatéw — wg zalecenh projektu i ST-00.01. Szczegdlng uwage zwrdéci¢ na podbicie
pachwin piaskiem.

— Posadowienie studzienek betonowych — na podbudowie z betonu C8/10, studzienek PVC — na
podsypce piaskowej.

— Dopuszcza sie stosowanie na kanatach studzienek rewizyjnych @1,00m. Wymiary studzienek na
rurociggach i studzienki pomiarowej — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

— Kaskady zewnetrzne na kanatach (lokalizacja wg profili) wykonywa¢ z rur i ksztattek PVC-U na
kanatach PVC-U oraz rur i ksztatltek kamionkowych na kanatach kamionkowych. Po wykonaniu
kaskady obetonowa¢ betonem C8/10

— Przejscia kanatdw przez $ciany studzienek i komér wykonaé jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow. W Scianach studzienek winny
by¢ zamontowane fabrycznie przejscia szczelne pod krécce potgczeniowe kanatdw ze
studzienka.

— Wigczenia kanatéw do studzienek PVC powyzej kinet wykonywacé przy uzyciu ksztattek in situ.

— Pofgczenia rur PVC-U z rurami kamionkowymi wykonywac przy uzyciu ksztaltek przejSciowych
PVC-U.

—  Gory wiazoéw w studzienkach pasowac¢ do poziomu jezdni lub terenu, na ktérym sg zlokalizowane.

—  Wiazy nalezy zlokalizowa¢ nad stopniami wtazowymi

— Korekty rzednych witazéw na studzienkach betonowych dokonywaé przy uzyciu pierscieni
dystansowych, a na studzienkach PVC — przy pomocy rur teleskopowych.

— W studzienkach zlokalizowanych w pasach drogowych ptyty pokrywowe posadowi¢ na
pierscieniach odcigzajgcych. Pierscienie posadowi¢ na gruncie w taki sposob, zeby powierzchnie
wiazéw byty zlicowane z powierzchnig jezdni, niezaleznie od spadkéw jezdni.

—  Wigczenia do kanatéw ulicznych poza studzienkami wykonywaé przy uzyciu tréjnikéw skosnych
z tukami lub nasad siodtowych.

— Przy studzienkach stosowaé krétkie odcinki rur tak, aby potgczenia kielichowe wypadty
w odlegtosci nie wigkszej niz 0.60 m.

— W studzienkach przed pompowniami zamontowa¢ zasuwy wrzecionowe. Sposéb mocowania
zasuwy Wykonawca przedtozy do akceptacji Inzynierowi.

— Elementy betonowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

— Lokalizacje zasuw oznaczy¢ tablicami.

— Dla odcinkéw kanalizacji sanitarnej przewidzianych do wykonania metodg bezwykopowg
Wykonawca robét winien dobra¢ metode wykonania i przedtozy¢ do akceptacji Inzynierowi
Kontraktu. Dobor metody bezwykopowej powinien sie opiera¢ na badaniach geologicznych
terenu, przeprowadzonych na zlecenie i koszt Wykonawcy. Zakres niezbednych dodatkowych
badan geologicznych ustali Wykonawca, a wyniki badan przekaze Inzynierowi Kontraktu.
Zamawiajgcy nie bedzie ponosit dodatkowych kosztow za nieodpowiedni dobdr metody
bezwykopowej przez Wykonawce, uniemozliwiajgcej kontynuacje robot przy napotkanych
naturalnych przeszkodach takich jak gtazy, skupiska otoczakéw, konary lub wystepowanie
kurzawki.

—  Wymiary komor do przeciskow dostosowac do dobranej metody i zastosowanych urzadzeh.

— Do wypetnienia przestrzeni pomiedzy przeciskang rurg i gruntem stosowac bentonit.

B. Wiaczenia do czynnych kanatéw

Wigczenia do czynnych kanatéw sanitarnych nalezy wykonywaé w czasie pogody bezdeszczowe;.
Do zamykania kanatéw stosowaé zamkniecia pneumatyczne w postaci odpowiedniej srednicy korkow
(balonéw) z kauczuku z osnowg tkang. Naptywajgce Scieki przettacza¢ do studzienki za studzienkg
wylgczeniowg przy uzyciu pompy zatapialnej z wezem strazackim. Po tak przygotowanym
zabezpieczeniu mozna przystgpi¢ do prac montazowych.

W przypadku koniecznosci zapewnienia tymczasowego odbioru sciekéw Wykonawca opracuje
i uzgodni z Inzynierem i Zamawiajgcym projekt i harmonogram Robét zwigzanych z wigczeniem
nowowykonanych odcinkéw sieci do istniejgcej kanalizacji.

Nazwa Zamodwienia: Zadanie 3 ,Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III” realizowane w ramach Projektu
~Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap 1”.
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C. Metody bezwykopowe
Projekt komory przewiertowej / przeciskowej, poparty obliczeniami, Wykonawca powinien
przedstawié Inzynierowi do akceptacii.
Przed rozpoczeciem wykonania przewiertu nalezy wykonac¢; wykopy pod komory przewiertowg
i odbiorczg, ich szalowania oraz odwodnienie na czas trwania robot. Kolejnosé realizacji robot bedzie
nastepujgca:
— Wykonanie komory przewiertowe;j.
— Sprawdzenie rzednych dna wykopu.
— Wykonanie sciany oporowe;j.
— Ustawienie w wykopie urzgdzenia do przewiertu.
— Woykonanie komory odbiorczej, ktéra stuzy do sprawdzenia, poprawnosci koncowego etapu
przewiertu.

Wymiary komor startowych zalezg od zastosowanego urzgdzenia do przewiertu, dlugosci
i $rednicy rury i zaprojektowanych rzednych rury. Komora docelowa jest przeznaczona tylko do
odbioru elementéw roboczych urzgdzenia do przewiertu, czyli zerdzi, rur stalowych slimaka.

Sciane oporowg mozna wykonaé w postaci rozbieralnej konstrukcji stalowej, z zelbetu, rzadziej
z bali drewnianych. Obliczenia i wymiarowanie $cianki powinno by¢ dopasowane do warunkow
lokalnych i udokumentowane w Projekcie organizacji Robét, sporzgdzonym przez Wykonawce robot,
ktory to projekt powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera. Sciana oporowa powinna bez odksztatcania
sie przeja¢ site przeciskajacg rure i przekaza¢ na grunt przez Sciange komory. Jest to warunek
podstawowy osiggniecia zatozonego spadku rury przewiertowej, ktéry powinien by¢ zgodny
z projektowanym kierunkiem spadku rury przewodowej, kanalizacyjnej.

Rura przewiertowa powinna by¢ wyposazona w swojej przedniej czesci w ndz, skosne Sciecie.
Urobek z rury nalezy odprowadzaé na zewnatrz wykopu.

W trakcie wyjs¢ ze studni startowych (przejscie przez sciane studni) i wejs¢é do studni docelowych
(odbiorczych), powinny by¢ przedsiewziete i prowadzone prace zapobiegajgce wtargnieciu wody
gruntowej czy tez gruntu do tych studni. W czasie tych przejs¢ Wykonawca zabezpieczy obnizenie
poziomu wody gruntowej w otoczeniu odpowiednich studni.

Przewierty winny by¢ realizowane zgodnie z:
— projektem,

— warunkami uzgodnien,

— normami i normatywami,

— warunkami BHP.

Po wykonaniu przewiertu w rurze stalowej uktada sie na ptozach z tworzyw sztucznych przewdd
roboczy, dobierajgc wysokosc¢ ptéz w taki sposéb aby uzyskaé projektowang niwelete.

D. Préba szczelnosci

Utozone odcinki kanatu nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekow
do gruntu oraz infiltracje wdéd gruntowych do przewodu, zgodnie z PN-EN 1610:2015 Budowa
i badania przewoddéw kanalizacyjnych lub zgodnie z wymaganiami rownowaznymi do opisanych w tej
normie. Probe nalezy przeprowadzac¢ po utozeniu przewodu, przysypaniem z podbiciem obu stron rury
dla zabezpieczenia przed przesunieciem sie przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

E. Inspekcja kanaléw kamerg tv

Inspekcje przeprowadzi¢ zgodnie z ST.00-00.

Inspekcje kanatu przeprowadzi¢ przy pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego
kanatu. Kamera TV ma by¢ kolorowa, samobiezna, z gtowicg obrotowa, centralnie usytuowana
w kanale. Nalezy zapewni¢ o$wietlenie wystarczajgce do obejrzenia catego przekroju, bez cieni.
Jako$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci co do stanu kanatu.

Inspekcja musi zapewnia¢ ciagty pomiar spadku. Skale pionowg nie wigksza jak 1:20, wymagana
linia odniesienia dla umozliwienia oszacowania spadku.

W tekscie widocznym na ekranie muszg znalez¢ sie nastepujgce informacje:
— imie i nazwisko operatora,
— data/godzina,
— inicjaty autora,
— nazwa ulicy (odcinka),
— numer studzienki poczatkowej i koncowej, srednica kanatu,
— dystans bezposredni od studni poczatkowe;j.

Nazwa Zamodwienia: Zadanie 3 ,Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III” realizowane w ramach Projektu
~Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap 1”.
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Inspekcje TV kanatu nalezy nagrac na ptyty CD lub DVD, Wszelkie obserwacje muszg znalez¢ sie
w tekscie na ekranie.

5.3. Rurociagi ttoczne

A. Roboty montazowe

Posadowienie rurociggow - wg ST-00.01. Na odcinkach kanalizacji cisnieniowej wigczenia
przewodow F50mm do @63mm wykonywaé za posrednictwem tréjnikow PEHD, a na przewodach
@50 przed tréjnikami zainstalowaé zasuwy z obudowami i skrzynkami zeliwnymi do zasuw. Zasuwy
posadowi¢ na blokach betonowych, a skrzynki do zasuw na krgzkach betonowych.

Lokalizacje zasuw oznaczy¢ zgodnie z PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych lub zgodnie z wymaganiami réwnowaznymi do opisanych
w tej normie, zaznaczajac rodzaj prowadzonego medium. Na odcinku od pompowni P-1 do studzienki
Sr2 z rurociggiem @160mm utozy¢ podwigzany do niego rurocigg @40mm/SDR17 PE100 dla
sprezonego powietrza. Nad rurociggami ttocznymi uktadanymi w wykopach utozy¢ tasmy
ostrzegawczo - lokalizacyjne (z wktadkg metalowg),~30 cm nad wierzchem rury. Na odcinkach
uktadanych bezwykopowo rurociggi owing¢ spiralnie drutem stalowym @6mm. Do wypetnienia
przestrzeni pomiedzy przeciskang rurg i gruntem stosowac bentonit. Posadowienie studzienek - na
podbudowie z betonu C8/10. Goéry wlazéw w studzienkach pasowac do poziomu jezdni lub terenu, na
ktorym sa zlokalizowane. Korekty rzednych wtazéw dokonywaé przy uzyciu pierscieni dystansowych.
W studzienkach zlokalizowanych w pasach drogowych ptyty pokrywowe posadowi¢ na pierscieniach
odcigzajgcych. Pierscienie posadowi¢ na gruncie w taki sposob, zeby powierzchnie wiazéw byty
zlicowane z powierzchnig jezdni, niezaleznie od spadkow jezdni. Przejscia rurociggéw przez Sciany
studzienek wykonywaé jako szczelne. Zaleca sie zastosowanie tancuchow uszczelniajgcych lub
innych uszczelnien nie gorszej klasy.

Przewierty sterowane

W zaleznosci od klasy wiertnicy, stanowisko do jej ustawienia ma na ogdét wymiary: diugosé
4-10m, szerokos¢ 2-4m. Kat wyjscia powinien zalezy m.in. od rodzaju zerdzi i wynosi na ogot 20-30%.
W punkcie wyjscia nalezy przewidzie¢ miejsce sktadowania rur. Przed rozwiercaniem nalezy rure
zgrza¢ , aby przeciggac¢ jeden odcinek w catosci. Nie mozna robi¢ przerw podczas przeciggania,
szczegolnie na zgrzewanie odcinkoéw rury. Trzeba wiec przewidzie¢ miejsce od strony wejscia, gdzie
bedzie mozna caly odcinek rury przygotowa¢ do wciggania. Nalezy zwréci¢ uwage na mozliwosé
dojazdu do placu budowy.

Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a nastepnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caty
czas podawana jest ptuczka. Przy prawidtowo wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli
wyptywac z otworu, dlatego nalezy przygotowaé odpowiednie miejsce na sktadowanie zuzytej ptuczki.

Zgrzewanie rur PE

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o Srednicach wiekszych
lub réwnych 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez
producenta rur w instrukcji montazu. Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza, nalezy zwrécic
uwage na :

— zgrzewanie rury o tej samej srednicy i tych samych grubosciach $cianek,

— prostopadte do osi obciecie koncowek rur i ich oczyszczenie ze strzepow obrzynek,

— dokfadne wyréwnanie koncowek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

— wlasciwg temperature w czasie zgrzewania koncow rur,

— bezwzgledne przestrzeganie czystosci tgczonych powierzchni (czof) rur (niedopuszczalne jest np.
dotykanie palcami),

— wspdtosiowosc¢ (owalizacje nalezy usungé stosujac naktadki mocujgce w zgrzewarce),

— utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocg
drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

— czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem kohcowek rury byt mozliwie krétki ze wzgledu na
duzg wrazliwos¢ na utlenienie (PE),

— site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,

— site docisku w czasie chiodzenia ztgcza po jego zgrzaniu, aby byla utrzymywana na statym
poziomie, a w szczegodlnosci w temperaturze powyzej 100 °C kiedy zachodzi krystalizacja
materiatu, w zwigzku z tym chiodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposob naturalny, bez
przyspieszania.

B. Proba szczelnosci

Nazwa Zamodwienia: Zadanie 3 ,Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III” realizowane w ramach Projektu
~Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap 1”.
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Préby szczelnosci wykonywaé nalezy dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Odcinki

poddawane prébie szczelnosci mogg mieé diugos¢ do ~300 m. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte,
w petni widoczne i dostepne. Odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny,
zabezpieczony przed przesunieciami. Wszystkie badane potgczenia winny byé sprawdzone wizualnie.
Przewdd nie moze byé nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1°C, napetnienie przewodu odbywac sie winno powoli od najnizszego punktu,
temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C.
Szczelno$¢ odcinka powinna by¢ sprawdzona na 1.5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1.0 MPa,
zgodnie z normg PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych lub z wymaganiami réwnowaznymi do opisanych w tej normie
oraz zgodnie z instrukcjg producenta rur cisnieniowych.

5.4. Przekfadanie przewodow wodociggowych

Nalezy zdemontowaé¢ elementy sieci kolidujgce z budowang siecig kanalizacji sanitarnej. Roboty
rozbiérkowe nalezy prowadzi¢é w sposob umozliwiajgcy maksymalny odzysk materiatow
rozbiérkowych. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce uzgodnione z Inzynierem. Materiaty
przewidziane do powtérnego wykorzystania Wykonawca winien przetransportowac¢, odpowiednio
zesktadowac i przygotowa¢ do ponownego wbudowania.

A. Roboty montazowe

Roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania
dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesSci sktadowych lub z rozwigzaniami rownowaznymi do
opisanych w tej normie, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych - Wymagania techniczne COBRTIINSTAL Zeszyt 3 oraz zgodnie z instrukcjami
producentéw materiatow i urzgdzen.

Zalecenia dotyczgce warunkow technicznych wykonania :

— posadowienie rurociggdéw - zgodnie z zaleceniami podanymi w projekcie

— zasuwy, tréjniki i hydranty posadowic¢ na betonowych blokach podporowych

—  skrzynki do zasuw posadowi¢ na krgzkach betonowych

— rurociggi montowac $cisle wg zalecen producentow rur i ksztaltek, z zachowaniem wymogéw
zawartych w w/w normach i wytycznych

— okoto 30 cm nad rurociggami utozyé niebieskg tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng (z wktadkag
metalowa) szerokosci ~20cm

— lokalizacje zasuw oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi

B. Préby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Prébe szczelnosci nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 805 lub zgodnie z rozwigzaniami
réwnowaznymi do opisanych w tej normie. Procedure badania szczelnosci prowadzi¢ w 2 fazach :

— faza wstepna, zawierajgca okres relaksacji i potgczona z nig proba spadku cisnienia
— zasadnicza proba szczelnosci na ci$nienie 1.0MPa.

Ptukanie rurociggu prowadzi¢ wodg wodociggowg, zachowujgc predkosé przeptywu w rurociggu
~1,0m/s.

Dezynfekcje prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 805 lub zgodnie z rozwigzaniami réwnowaznymi do
opisanych w tej normie, roztworem podchlorynu sodu (NaOCI) o stezeniu max 50 g/m3, metodg
statyczng w czasie 24 h. Do neutralizacji roztworu NaOCI uzywac tiosiarczanu sodu Na2S:0s.
Zastosowane materiaty dezynfekcyjne muszg mie¢ zgode wiasciwego panstwowego inspektora
sanitarnego na uzycie w urzadzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody.

C. Wiaczenie do sieci

Po zakonczeniu przektadania przewodu wodociggowego nalezy wykonaé¢ czynnosci odbiorowe.
Po dezynfekcji, ptukaniu i pozytywnym wyniku badan wody, odcinek moze zostaé wigczony do
eksploatacji. Zastosowane materiaty dezynfekcyjne muszg mie¢ zgode wiasciwego panstwowego
inspektora sanitarnego na uzycie w urzgdzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody.
Wigczenie do sieci bedzie mozliwe po wykonaniu robdét i uzyskaniu zgody inspektora sanitarnego na
wigczenie wodociggu do eksploatacii.

5.5. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
Zasady wykonania zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podano w ST.00-02.

Nazwa Zamodwienia: Zadanie 3 ,Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III” realizowane w ramach Projektu
~Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap 1”.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Ogodlne zasady kontroli jakosci materiatdw podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Badanie jakosci materiatdbw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatdbw z wymogami dokumentacji projektowej, norm i warunkéw technicznych. Wykonawca
powinien przedtozy¢ Inzynierowi kontraktu wszystkie dokumenty potwierdzajgce jakos¢ zastosowanych
materiatéw i dopuszczajgce przedmiotowe materiaty do stosowania.

6.2. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogdlne. Kontrola
wykonywania robdt renowacyjnych powinna byé prowadzona w czasie wszystkich faz robot
i dotyczy¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowa, normami i wytycznymi.

W szczegdlnosci nalezy przeprowadzi¢ kontrole nastepujgcych elementow:

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg, normami i wytycznymi oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu

— spadki przewodow, prawidiowos¢ utozenia

— lokalizacja uzbrojenia , studzienek

— jakos¢ wykonanych potgczen

— szczelnos¢ przewodow

— rzedne posadowienia studzienek i pokryw wtazéw

— czystosci wewnetrznych scianek przewodow

— zabezpieczenie przed korozjg

Wyniki kontroli sg pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, dang faze robodt nalezy uznaé za niezgodng
Z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponownie badania.

6.3. Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST i dokumentacji
projektowej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady kontroli obmiaru robo6t podano w specyfikaciji ST-00.00 Wymagania ogdine.

7.2. Wykonanie zabezpieczenia istniejgcych urzadzen w wykopie, tgcznie z
wykonaniem koniecznych podparc¢, zawieszen i oston i podwieszen

Roboty w zakresie wykonania zabezpieczenia istniejgcych urzadzen w wykopie, igcznie
z wykonaniem koniecznych podpar¢, zawieszen i oston i podwieszen realizowane w ramach
niniejszego Kontraktu nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru. Dla Robét w zakresie wykonania
zabezpieczenia istniejgcych urzadzehh w wykopie, tgcznie z wykonaniem koniecznych podparc,
zawieszen i oston i podwieszen nie wprowadzono w Kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.

Zadna z cze$ci Robdt w zakresie wykonania zabezpieczenia istniejgcych urzadzen w wykopie,
tacznie z wykonaniem koniecznych podpar¢, zawieszen i oston i podwieszeh nie bedzie ptatna
stosownie do ilosci wykonanej pracy.

W tym Swietle cena wykonania Robd6t w zakresie zabezpieczenia istniejacych urzgdzen
w wykopie, tgcznie z wykonaniem koniecznych podpar¢, zawieszeh i oston i podwieszen bedzie
zawarta w scalonych cenach jednostkowych zwigzanych z wykonaniem Robo6t montazowych sieci
kanalizacji sanitarnej i przytgczy kanalizacyjnych.

7.3. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej metodg wykopowg

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu Robét oraz podanie rzeczywistych ilosci
uzytych materiatébw. Obmiar Robdét obejmuje Roboty objete Kontraktem oraz ewentualne
nieprzewidziane dodatkowe Roboty, kidérych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie
trwania Robot miedzy Wykonawcg a Inzynierem.

Nazwa Zamodwienia: Zadanie 3 ,Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III” realizowane w ramach Projektu
~Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap 1”.

75



ST-00.03 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Jednostkami obmiarowymi dla Robo6t zwigzanych z kfadzeniem rurociggdw i montazem uzbrojenia
kanalizacji sanitarnej sa:

1 mb - dla przewodéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

1 mb — dla przewodéw przytgczy kanalizacyjnych,

1 mb — dla rurociggdw kanalizacji sanitarnej ttocznej,

1 kpl — dla studzienek kanalizacyjnych,

Dtugos¢ rurociggdéw bedzie mierzona wzdluz osi, wigczajgc w to odcinki specjalne, ksztattki
i zawory.

Dtugos¢ przewoddw kanalizacji sanitarnej przyjmowana do obmiaru liczona bedzie jako suma
odlegtosci miedzy osiami studzienek kanalizacyjnych, pomniejszona o sume $rednic wszystkich
dolnych czesci (komor roboczych) studzienek zamontowanych na kanalizaciji.

7.4. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i rur ochronnych metodg
bezwykopowg

Jednostkami obmiarowymi Robdt zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej i rur
ochronnych metoda bezwykopowa s3:
1mb — dla wykonania kanalizacji sanitarnej i rur ochronnych metodg bezwykopowg

Dtugos¢ rury przyjmowang do obmiaru liczy sie jako:
1. dlugoscé rury przewiertowej jezeli nie dochodzi ona do studzienek kanalizacyjnych,
2. w przeciwnym przypadku jako sume odlegtosci miedzy osiami studzienek kanalizacyjnych
pomniejszong o sume $rednic wszystkich dolnych czesci (komér roboczych) studzienek
zamontowanych na kanalizaciji.

7.4. Wykonanie utozenia rur ochronnych metodg wykopowag

Jednostkami obmiarowymi Rob6t zwigzanych z wykonaniem montazu rur ochronnych sa:
1 mb — dla utozenia rur ochronnych w wykopach,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 Wymagania ogoélne. Odbiory przeprowadzaé
zgodnie z ponizszym zestawieniem:
A. Kanaly sanitarne
Odbiory wykonywa¢ zgodnie z :
— PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych lub zgodnie z wymaga-
niami rownowaznymi do opisanych w tej normie
— PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego widknem stalowym i Zzelbetowe Iub zgodnie z wymaganiami
réwnowaznymi do opisanych w tej normie
— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych — Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa 2001
— instrukcjami i warunkami technicznymi producentéw zastosowanych rur i studzienek
B. Przewody wodociggowe
Odblory wykonywacé zgodnie z :
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych lub zgodnie z wymaganiami réwnowaznymi do opisanych w tej normie
— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych — Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa 2001

Odbiér poszczegdlnych elementéw robdot powinien byé dokonany w odpowiednim terminie,
umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Dokumentacja odbioru czesciowego (dla celdéw przejsciowych rozliczen) powinna zawierac:
a) szkice z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét z naniesionymi rzednymi osi przewodoéw
ci$nieniowych i dna kanatéw grawitacyjnych i niezbednymi zestawieniami pomierzonych wielkosci
przez uprawnionego geodete, w uktadzie i formacie uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu
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b) powykonawczg dokumentacje rysunkowg, w tym rysunki przekrojéow miejsc charakterystycznych
wraz z naniesionymi wynikami pomiarow wymiaréw liniowych i uzyskanych spadkow,
wynikajgcych ze szkicu z inwentaryzacji geodezyjnej

c) analize wynikow badan wraz z wnioskami, w szczegdlnosci badan szczelnosci kanatéw i badan
stopnia zageszczenia podbudowy i wytrzymato$ci nawierzchni

d) raport inspekcji TVC (dla kanatéw grawitacyjnych)

e) deklaracje zgodnosci wbudowanych (w ramach konkretnego rozliczenia na rozliczanym odcinku
robot) — materiatdw i urzgdzen z wymogami kontraktu, wystawiong przez Wykonawce lub
producenta i atesty higieniczne dopuszczajace do kontaktu z wodg pitng (dla sieci wodociggowej)

W przypadku, gdy wykonany zakres robo6t pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedzie gotowy do odbioru czesciowego, Inzynier Kontraktu wstrzyma pfatno$¢ za wykonane roboty
do czasu nastepnego przejsciowego rozliczenia lub do czasu skompletowania przez Wykonawce
wymaganej dokumentaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady pfatnosci ujeto w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdélne. Ptatnos¢ moze
nastgpi¢ po stwierdzeniu zgodnosci robé6t z ST | dokumentacjg projektowg oraz po dokonaniu odbioru
robét przez Inzyniera Kontraktu.

9.1. Opis sposobu rozliczenia Robé6t podstawowych

9.1.1. Wykonanie zabezpieczenia istniejgcych urzgdzen w wykopie, tgcznie z
wykonaniem koniecznych podpar¢, zawieszen i oston i podwieszen

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek pfatnosci za Roboty w zakresie zabezpieczenia
istniejgcych urzgdzen w wykopie, facznie z wykonaniem koniecznych podpar¢, zawieszen i oston
i podwieszen zwigzanych z prowadzeniem Robdt montazowych sieci kanalizacji sanitarnej. Cena
skladowa wykonania tych Robét ma by¢ na zasadach ogdinych wliczona w cene jednostkowg
wykonania 1 mb sieci kanalizacji sanitarnej i 1 mb przytaczy kanalizacyjnych.

Cena skladowa zwigzana z wykonaniem zabezpieczenia istniejgcych urzadzen w wykopie,
tacznie z wykonaniem koniecznych podparé, zawieszen i oston i podwieszen obejmuje miedzy innymi:
— koszt wykonania wszystkich zabezpieczeh kolidujgcego uzbrojenia podziemnego (w tym

kolidujacych rurociggéw sieci kanalizacyjnej, wodocigagowej, gazowej, energetycznej,

teletechnicznej) oraz Robét niezbednych do przebudowy i usuniecia kolizji z istniejgcymi sieciami
sanitarnymi, wykonanie niezbednych demontazy istniejgcych sieci, a takze wszelkie koszty
zwigzane z odszkodowaniami za spowodowane uszkodzenia lub straty

9.1.2. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej metodg wykopowag
A. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej i przylgczy kanalizacyjnych

Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i wykonanie 1 mb kolektora sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, ttocznej i przytgcza kanalizacyjnego.

Cena jednostkowa wykonania 1 mb kolektora sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej
i przytacza kanalizacyjnego winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania
niezbedne do wiasciwego wykonania i odbioru Robét bez wzgledu na to, czy zostato to szczegétowo
wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Roboét czy tez nie.

Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia ceny jednostkowej wykonania 1 mb kolektora sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej i przytgcza kanalizacyjnego chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw wszystkich prac objetych zaproponowang
ceng jednostkowa.

Cena jednostkowa wykonania 1 mb kolektora sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej
i przytgcza kanalizacyjnego zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych niniejszg ST

Platnos¢ za wykonanie 1 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tlocznej i przylgcza
kanalizacyjnego obejmuje w szczegdlnosci:

— koszt Robét przygotowawczych,
— koszt wykonania petnego zakresu Robot zwigzanych z zabezpieczeniami ogrodzen,
— koszt wykonania rozbioérki i odtworzenia ogrodzen do stanu pierwotnego niepogorszonego —

zgodnie z ST 00.02,

— koszt wykonania petnego zakresu Robét ziemnych — zgodnie ST 00.02,
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— koszt wykonania petnego zakresu Robdét odwodnieniowych zwigzanych z wykonaniem Robét
montazowych sieci kanalizacji sanitarnej — zgodnie z ST 00.02,

— koszt wykonania petnego zakresu Robot betonowych i Zzelbetowych zwigzanych z wykonaniem
Robdét montazowych sieci kanalizacji sanitarnej,

— koszt wykonania drég tymczasowych zwigzanych z wykonaniem montazowych sieci kanalizaciji
sanitarnej,

— koszt wbudowania, zakupu, dostawy zatadunku i wytadunku oraz sktadowania rur, ksztattek,
armatury, za$lepek i materialtébw pomocniczych, wraz z podtaczeniem do obiektdw,

— koszt rozwiezienia materiatow wzdtuz wykopu,

— koszt doniesienia materiatéw i urzgdzen z miejsca sktadowania na miejsce ich wbudowania,

— koszt wyréwnania dna wykopu,

— koszt opuszczenia rur na dno wykopu,

— koszt recznego rozciggniecia rur i utozenia na dnie wykopu,

— koszt wykonania dotkéw pod ztgcza,

— koszt utozenia rur w wykopie wraz z poditgczeniem do obiektow,

— koszt regulacji osi i spadku rur,

— koszt przyciecia rur w razie potrzeby,

— koszt wykonania potgczen kielichowych,

— koszt dostawy i wykonania niezbednych materiatdbw do wykonania zabezpieczern uzbrojenia
podziemnego — zgodnie z ST 00.03

— koszt wykonania zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego — zgodnie z ST 00.03,

— koszt wykonania niezbednych demontazy wraz z kosztem ich zagospodarowania i wywiezienia,

— wykonanie zabezpieczen nieczynnych rurociggow,

— koszt wykonania niezbednych przetozen kolidujgcego uzbrojenia podziemnego wraz z kosztem
materiatdw pomocniczych,

— koszt Robét budowlanych i zelbetowych,

— koszt inspekcji kamerg wykonanych rurociggéw i podtgczen do obiektow,

— koszt wykonania prob szczelnosci, w tym: wykonanie pokryw i uszczelnienia otworéw
w studzienkach, lub zakorkowanie koncéwek badanego odcinka, zakup i dostawe wody,
napetnienie woda badanego odcinka, wmontowanie i zdemontowanie pompy hydraulicznej,
kontrola zlgczy, wykonanie préb i badan oraz usuwanie nieszczelnosci, spuszczenie wody
i usuniecie pokryw oraz zamknie¢ otworéw, odwodnienie przewodu po prébie.

— koszt wbudowania, zakupu i utozenia tasmy sygnalizacyjnej,

— koszt wykonania wigczen do istniejgcej kanalizaciji,

— koszt przeprowadzenie wszystkich pomiaréw i badan wymaganych w ST,

— koszt wywiezienia z terenu budowy materiatéw zbednych,

— koszt przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego i uporzgdkowanie terenu.

B. Studnie kanalizacyjne

Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i wykonanie montazu1 kpl studzienki kanalizacyjne;.

Cena jednostkowa wykonania montazu1 kpl studzienki kanalizacyjnej winna uwzgledniaé
wszystkie materiaty, czynno$ci, wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru
Robdt bez wzgledu na to, czy zostato to szczegdétowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych
i Przedmiarze Robét czy tez nie.

Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia ceny jednostkowej wykonania montazu 1 kpl
studzienki kanalizacyjnej, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztéw wszystkich prac objetych zaproponowang ceng jednostkows.

Cena jednostkowa wykonania montazu1 kpl studzienki kanalizacyjnej zaproponowana przez
Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Roboét
objetych niniejszg ST

Ptatnos¢ za wykonanie montazu1 kpl studzienki kanalizacyjnej obejmuje w szczegdélnosci:

- koszt zakupu, dostawy i zamontowania elementéw prefabrykowanych studzienek z tworzyw
sztucznych i zelbetowych, ptyt odcigzajgcych i wlazow,

- koszt zakupu, dostawy i zamontowania uszczelek oraz innych materiatéw uszczelniajgcych,

- doniesienie i opuszczenie materiatéw na dno wykopu,

- wykonanie elementow betonowych studzienek,

- wyprawienie kregéw zaprawg cementows,

- izolowanie kregdéw betonowych od zewnatrz,

- montaz elementéw kaskad,
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- koszt dostawy i wykonania niezbednych materiatbw do wykonania zabezpieczen uzbrojenia
podziemnego,

- koszt zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego,

- koszt wbudowania, zakupu, dostawy i zamontowania pierscieni i wtazow.

- koszt wykonania wszystkich préb, pomiaréw i badan wymaganych w ST,

- koszt wywiezienia z terenu budowy materiatéw zbednych,

- koszt przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i uporzgdkowanie terenu.

9.1.3. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i rur ochronnych metodg bezwykopowag

Podstawe pfatnosci stanowi wykonanie 1 mb kanalizacji sanitarnej i rur ochronnych metoda
bezwykopows.

Cena jednostkowa wykonania 1 mb kanalizacji sanitarnej i rur ochronnych metodg bezwykopowg
winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wiasciwego
wykonania i odbioru Robdt bez wzgledu na to, czy zostato to szczegétowo wymienione
w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét czy tez nie.

Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia ceny jednostkowej wykonania 1 mb kanalizacji
sanitarnej i rur ochronnych metodg bezwykopowg chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna
byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw wszystkich prac objetych zaproponowang ceng jednostkowa.

Cena jednostkowa wykonania 1 mb kanalizacji sanitarnej i rur ochronnych metodg bezwykopowg
zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie Robét objetych niniejszg ST

Ptatnos¢ za wykonanie 1 mb kanalizacji sanitarnej i rur ochronnych metodg bezwykopowg zawiera
réwniez:

— koszt dostawy i sktadowania wszystkich niezbednych materiatéw i sprzetu (wraz z kosztem rury
przewodowej)

— koszt dodatkowych badan geologicznych

— koszt przeciggania rury przewodowej przez rure ochronng

— koszt wykonania petnego zakresu Roboét ziemnych — zgodnie z ST.00.02

— koszt przygotowania stanowiska roboczego

— koszt wylania ptyt betonowych w komorze przewiertowej

— koszt wykonania dotu montazowego

— koszt przygotowania rury przewiertowej

— koszt opuszczenia rury przewiertowej do wykopu

—  koszt montazu maszyny w wykopie

— koszt wiercenia z usuwaniem ziemi na zewnatrz dotu montazowego

— koszt przeciggania rury przewodowej (takze ochronnej jezeli wystepuje) z zatozeniem ptdz

— koszt uszczelnienia (zamkniecia) rury przewiertowej

— koszt demontazu urzadzenia

— koszt likwidacji stanowiska roboczego

— koszt inspekcji kamerg wykonanych rurociggdéw i podtgczen do obiektow,

— koszt wykonania prob szczelnosci, w tym: wykonanie pokryw i uszczelnienia otworéw
w studzienkach, lub zakorkowanie koncoéwek badanego odcinka, zakup i dostawe wody,
napetnienie wodg badanego odcinka, wmontowanie i zdemontowanie pompy hydraulicznej,
kontrola zlgczy, wykonanie préb i badan oraz usuwanie nieszczelnosci, spuszczenie wody
i usuniecie pokryw oraz zamknie¢ otworéw, odwodnienie przewodu po prébie.

— koszt wbudowania, zakupu i utozenia tasmy sygnalizacyjnej,

— koszt wykonania wigczen do istniejgcej kanalizaciji,

— koszt przeprowadzenie wszystkich pomiaréw i badan wymaganych w ST lub niezbednych dla
prawidtowego wykonania robét,

— koszt wywiezienia z terenu budowy materiatéw zbednych,

— koszt przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie terenu.

9.1.3. Wykonanie utozenia rur ochronnych metodg wykopowg

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1 mb utozenia w gruncie rur ochronnych.

Cena jednostkowa wykonania 1 mb utozenia w gruncie rur ochronnych winna uwzgledniaé
wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru
Robdt bez wzgledu na to, czy zostato to szczegdétowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych
i Przedmiarze Robét czy tez nie.

Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia ceny jednostkowej wykonania 1 mb utozenia w gruncie
rur ochronnych chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw
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wszystkich prac objetych zaproponowang ceng jednostkowa.

Cena jednostkowa wykonania 1 mb utozenia w gruncie rur ochronnych zaproponowana przez

Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot
objetych niniejszg ST

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1 mb utozenia w gruncie rur ostonowych.

Ptatno$¢ za wykonanie 1 mb utozenia w gruncie rur ostonowych zawiera réwniez:

koszt dostawy i sktadowania wszystkich niezbednych materiatéw

koszt wyréwnania dna wykopu,

koszt przyciecia rur w razie potrzeb,

koszt opuszczenia rur na dno wykopu,

koszt wykonania dotkéw pod ztgcza,

koszt utozenia rur w wykopie,

koszt regulaciji osi i spadku rur,

koszt przeciggania rury przewodowej przez rure ochronng lub montaz rury ochronnej na rurze
przewodowej z zatozeniem pt6z

koszt uszczelnienia (zamkniecie) rury ochronnej,

koszt wykonania tymczasowych rur przepustowych przy przekroczeniach ciekdw metodg rozkopu

9.2. Opis sposobu rozliczenia Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych
Koszty Robét tymczasowych i prac towarzyszacych ponosi Wykonawca, koszty te powinny by¢

uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

W przypadku braku w Przedmiarze Robét indywidualnej pozycji obejmujagcej zakresem Roboty

tymczasowe i prace towarzyszace (zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych Robdt winny byc
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Roboét. Uznaje sie woéwczas, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie Robo6t tymczasowych i prac
towarzyszacych nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

b)
c)

d)

f)
9)
h)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych

PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 295-1:2013 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Czes¢ 1. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i potgczen

PN-EN 295-2:2013 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Cze$c 2: Ocena zgodnosci i testowanie,

PN-EN 295-3:2012 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Czesc 3: Metody badan

PN-EN 295-4:2013 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Czes¢ 4: Wymagania dotyczgce adapteréw, potgczerni i ztgczy elastycznych

PN-EN 295-7:2013 Rury i ksztaftki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Czes¢ 7: Wymagania dotyczgce kamionkowych rur i ztgczy przeznaczonych do przeciskania
PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Postanowienia
ogoine

PN-EN 12201-2+A1:2013 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury
PN-EN 12201-3+A1:2013 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki
PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i Zelbetowe

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej

PN-EN 13598-2:2011 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) — Cze$c¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych
wraz z ptytkimi studzienkami niewtazowymi

PN-EN 13598-2:2016 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
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0)

a)
)
s)
t)

U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych
i inspekcyjnych

PN-EN 124-1:2015 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Czes¢ 1 Definicje, klasyfikacja, ogélne zasady projektowania, wtasciwosci
uzytkowe i metody badan

PN-B-09700:1986-Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
PN-EN 1092-1+Al Koftnierze i ich potgczenia - Kotnierze okrggte do rur, armatury, ksztattek,
fgcznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN — Cze$¢ 1: Kofnierze stalowe

PN-EN 1092-2:1999 Koftnierze i ich potgczenia. Kotnierze okrggte do rur, armatury, tgcznikow
i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne

PN-EN 558:2017 Armatura przemysfowa. Dtugos$ci zabudowy armatury metalowej prostej
i kgtowej do rurociggéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy

PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Cze$¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne
PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 10216-1:2014 Rury stalowe bez szwu do zastosowar cisnieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Cze$¢ 1 : Rury ze stali niestopowych z okreSlonymi wifasnosciami w temperaturze
pokojowej

Lub inne dokumenty, zawierajgce rozwigzania réwnowazne do rozwigzahn zawartych w tych
normach

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL

aa) Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru

rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-00.04
BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspolnego
Stownika Zaméwien (CPV) :

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni Sciekow

Nazwa Projektu :

Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie Gminy Kornowac — etap |
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg szczegdétowe warunki wykonania i odbioru robét, dotyczgcych
projektowanej budowy przepompowni $ciekdw w ramach przedsiewziecia ,Budowa kanalizacji
sanitarnej — etap IlI”, realizowanego w ramach Projektu ,Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na
terenie Gminy Kornowac”.

Jezeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczagcym warunkéw wykonania robét nie
podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robét, nalezy wykona¢ jg zgodnie
z wymaganiami ogélnymi (ST-00.00) i dokumentacijg projektowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objety specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét
budowlano - montazowych przy budowie przepompowni $ciekéw. Zakres robot obejmuje
w szczegolnosci :

— Budowe przepompowni sieciowych
Budowe przepompowni przydomowych

1.4. Okreslenia podstawowe

— Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekéw nastepuje dzieki
sile grawitacji

— Kanalt - przewdd kanalizacyjny, w ktérym jest grawitacyjny przeptyw sciekéw

— Rurociag (tloczny) — przewod kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekéow nastepuje wskutek
réznicy cidnien

—  Przewodd - kanat lub rurocigg

— Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale przeznaczony do tgczenia, kontroli
i eksploatacji kanatow

— Zasuwa — urzgdzenie stuzgce do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu wody lub $ciekow

— Blok podporowy - element zabezpieczajgcy armature przed przemieszczaniem w pionie

— Przepompownia s$ciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespot pompowy, instalacje
i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczony do przepompowywania sciekow.

— Tlocznie s$ciekbw — odmiana przepompowni, w ktérej zastosowano separatory skratek,
eliminujgce kontakt pomp z czesciami statymi zawartymi w Sciekach.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne.

Zamawiajgcy wymaga rowniez:

— Wykonania wyposazenia technologicznego przepompowni wraz z systemowym, ekologicznym
wyposazeniem zabezpieczajgcym $cieki przed zagniwaniem, poprzez ich sterowane
napowietrzanie w rurociggach ttocznych, Do tych rozwigzan Wykonawca powinien zastosowac
urzadzenia i materiaty zgodne z dokumentacjg projektowg oraz spetniajgce wymagania zawarte
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt.

— Dostawy, montazu i rozruchu kompletnych instalacji pompowych i instalacji zabezpieczajgcych
Scieki przed zagniwaniem przez jednego wykonawce (dostawce wyposazenia technologicznego
ttoczni, urzgdzen systemu napowietrzania i armatury na rurociggach ttocznych), ktéry przejmie
catkowitg odpowiedzialnos¢ prawidtowe dziatanie urzgdzen systemow ttocznych i napowietrzania.
Zamawiajgcy bedzie rowniez wymaga¢ od Wykonawcy wdrozenia systemu do bezobstugowej
eksploatacji, gwarantujgcej brak negatywnego oddziatywania na otoczenie oraz przeprowadzenia
préb technologicznych pracujgcej instalacji z uzyskaniem efektu ekologicznego, polegajacego na
catkowitym wyeliminowaniu powstawania odorow.

— Posiadania przez Wykonawce doswiadczenia w realizacji tego typu obiektow, udokumentowanego
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co najmniej piecioletnig, bezproblemowg eksploatacjg instalacji wykonanych przez tego
Wykonawce.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robé6t budowlanych, zabezpieczenia interesow oséb trzecich, ochrony sSrodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w ST-00.00
»,0golne wymagania wykonania i odbioru Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY i URZADZENIA

Ogdélne wymagania dotyczagce wyrobéw budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00
Wymagania ogolne. Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobéw budowlanych i urzgdzeh uzyte
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub dokumentacji projektowej
powinny by¢ uznawane jako stuzgce okresleniu projektowanych parametréw wyrobéw budowlanych
i urzadzen. W kazdym przypadku mogg byé stosowane réwnowazne wyroby i urzgdzenia innych firm,
0 nie gorszych parametrach.

2.1 Wymagania

Uzyte do realizacji rob6t budowlano-montazowych materiaty i urzadzenia winny spetnia¢é wymogi,
wynikajagce z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczacych ich produkcji i wytwarzania
oraz stosownych ocen technicznych, na podstawie ktdrych zostaty one dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Sprowadzone na budowe materialy i urzgdzenia nie powinny mieé¢ widocznych uszkodzen
(wgniecen, rys, peknie¢), wymiary ich powinny by¢ zgodne z podanymi w normach, powinny by¢
fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢ znamion wczes$niejszego uzytkowania.

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi. Wszystkie materialy muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy z dnia 7
lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 266 z pdzniejszymi zmianami).

Przed sprowadzeniem materiatu, wyrobu Iub urzadzenia na budowe Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢é Inzynierowi Kontraktu wzoér deklaracji zgodnosci materiatu, wyrobu lub
urzadzenia z dokumentem odniesienia, opisujgcym ich specyfikacje i wymagane parametry
techniczne oraz $wiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie,
wystawione przez producenta, a po ich sprowadzeniu na budowe jest zobowigzany dostarczy¢ dokument,
stwierdzajgcy zgodnos¢ danej partii materiatow, wyrobow i urzgdzen z przedstawionymi wczesniej wzorami
dokumentéw. Ponadto, dla materiatéw majgcych kontakt z wodg wodociggowg, Wykonawca dostarczy
dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng.

2.1.1 Przepompownie sieciowe

Wszystkie przepompownie sieciowe nalezy wykona¢ jako ttocznie Sciekéw. Etap Il obejmuje
przepompownie P3, P4 i P5.

A. Ttocznie $ciekow
Al. Wymagania

Podstawowym zadaniem ttoczni — oprocz niedopuszczenia do wirnikbw pomp zanieczyszczen
statych zawartych w $ciekach — jest przetloczenie $ciekdw wraz z zanieczyszczeniami statymi

0 wymiarach mniejszych od przes$witu rurociggu ttocznego do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Istotg dziatania ttoczni sg urzadzenia systemu separacji, na ktory powinny skifada¢ sie nastepujace

elementy:

— rozdzielacz, majgcy za zadanie kierowanie strugi S$ciekdw do na przemian pracujgcych
separatorow i wychwytujgcy zanieczyszczenia state, wieksze od wolnego przeswitu rurociggu
ttocznego,

— dwa separatory, ktérych rozwigzania konstrukcyjne uniemozliwiajg zapychanie sie skratkami
i zapewniajg niezawodnos$¢ w wyttoczeniu zanieczyszczen statych do przewodu ttocznego,

— dwie pompy usytuowane poza zbiornikiem ttoczni, zabezpieczone przed doptywem skratek
Z separatoréw.
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W/w elementy w zakresie wykonania i funkcji pracy winny spetniaé nastepujgce wymagania:

Rozdzielacz i separatory winny by¢ zamkniete wewnatrz zbiornika ttoczni i mie¢ zapewniony tatwy
dostep. Powinny by¢ zabudowane w sposdb zwarty, bez pofgczen skrecanych tak, aby do
minimum skréci¢ droge wptywajacych sciekdw, minimalizujgc wewnetrzne opory przeptywu oraz
zapewni¢ mozliwo$¢ tatwego i szybkiego wyjmowania rozdzielacza ze zbiornika ttoczni.
Konstrukcja wewnetrznej powierzchni rozdzielacza ma zapewnia¢é wyptukiwanie ciat statych
poprzez wprowadzenie wptywajgcych sciekéw w ruch wirowy.

Konstrukcja wewnetrzna kazdego separatora winna by¢ wyposazona na doptywie $ciekéw
w zawory zwrotne, zamykajgce doptyw $ciekéw oraz zabudowane wewnetrzne klapy cedzace,
zapewniajgce skuteczne oddzielenie i zatrzymanie ciat statych (skratek) w separatorze, w czasie
napetniania $ciekami zbiornika tloczni. Separatory winny zapewnia¢ pewnos$¢ dziatania przez
uzyskanie w ich wnetrzu efektu samoptuczgcego, ktéry powinien sie realizowaé dzieki
zastosowaniu strumienic na wlocie sciekéw od strony pomp, gdzie scieki w czasie pompowania
przechodzg w ruch wirowy w catej objetosci separatoréw. W ten sposob powstata turbulencja
w wirujgcych sciekach winna zapewni¢ catkowite wyptukanie i wyttoczenie wszystkich skratek
Z separatora w kazdym cyklu pompowania.

Konstrukcja separatora, jak i jego instalacja technologiczna winna by¢ tak wykonana, aby struga
Sciekow w czasie pompowania nie napotykata na Zaden element ograniczajgcy przekrdj
przeptywu (taki jak np. sita, kraty, prety itp. rozwigzania). Przeptyw pompowanych $ciekéw musi
by¢ swobodny - w catym zakresie dtugosci i objetosci instalacji - by nie dochodzito do zapychania
(blokowania) i powstawania znaczgcych miejscowych oporéw przeptywu w trakcie pompowania
Sciekdw.

W szczegodlnosci ttocznia Sciekow i jej instalacje powinna spetni¢ nastepujgce wymagania:

Wyeliminowaé catkowicie gospodarke ,skratkami”. Funkcjonowanie ttoczni nie moze wigzaé¢ sie
z koniecznoscig statego czyszczenia urzadzen separujgcych oraz wywozem usuwanych
zanieczyszczen do utylizacji. Na okres wymaganej gwaranciji dostawca ttoczni udzieli Inwestorowi
oraz przysziemu Uzytkownikowi odrebnej (dodatkowej) gwarancji dotyczacej systemu separac;i
ciat_statych w sciekach komunalnych, w ktérej zagwarantuje niezapychanie (nieblokowanie)
separatorow w_tloczni pracujgcej zgodnie z parametrami projektowymi. PowyZzszy warunek
zabezpieczy pisemna gwarancja przekazana Uzytkownikowi, w ktérej dostawca ttoczni zobowigze
sie_do nieodptatnego usuniecia przyczyny zablokowania separatora / separatoréw oraz pomp,
jezeli to wynika z blokady separatoréw w ttoczni prawidtowo uzytkowanej, zgodnie z przyjetymi

zatozeniami projektowymi, wykonanej zgodnie z warunkami zrealizowanego Kontraktu.

Zapewni¢ catkowitg szczelno$¢ uktadu technologicznego ttoczni we wnetrzu komory pompowni,
bez mozliwosci wydostawania sie (wylewania) Sciekéw do komory przepompowni podczas
rozkrecania urzgdzeh i instalacji ttoczni.

Ttocznia nie moze by¢ trwale zwigzana z elementami podziemnej komory przepompowni lub by¢
czescig konstrukcji komory, w ktorej jest posadowiona.

Zbiornik ttoczni Sciekébw ma by¢ wykonany ze stali lub aluminium, a jego powierzchnie
wewnetrzna i zewnetrzna majg by¢ zabezpieczone powtokami lakierniczymi odpornymi na
dziatanie sciekéw, o trwatosci co najmniej 30 lat.

Zbiornik powinien by¢ przystosowany do pracy przy nadcisnieniu roboczym = 0,05 MPa, a jego
pojemnosc¢ nie moze przekroczyé¢ 3,4% wydajnosci nominalnej .

Zastosowane pompy majg by¢ wykonane w klasie co najmniej IP55 dla przepompowni P3 i P5
oraz IP67 dla przepompowni P4, z wirnikami otwartymi i kanatowymi, przystosowane do
serwisowania na obiekcie. Charakterystyki pomp jak dla wody czystej, co wynika z niemoznosci
dostania sie do wirnikdw zanieczyszczen statych (skratek).

Kazdy cykl pracy pompy winien kohczy¢ sie okresem ,dobiegu”, w ktérym nastepuje zassanie
powietrza ze zbiornika ttoczni i wttoczenie go do przewodu ttocznego.

Cykl miedzy serwisowy (przeglad i konserwacja ttoczni) 1 rok, w kazdym kolejnym dwunastym
miesigcu eksploatacji.

Zbiornik ttoczni i wyposazenie musi by¢ objete kontrolg wewnetrzng producenta zgodnie z PN-EN
12050-1 Przepompownie Sciekow w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania. Czes$¢
1: Przepompownie $ciekéw zawierajgcych fekalia, w szczegdlnosci w zakresie (pkt 8.3) badania
przeciekdéw (préba cisnieniowa na 0,05 MPa lub dla innej ewentualnej mozliwosci spietrzenia
Sciekdw, wynikajgcej z dokumentacji projektowej) i (pkt 8.4) skutecznosci dziatania
przepompowni. Udokumentowanie badan stanowi¢ ma stosowny atest LGA.

A2. Wyposazenie technologiczne

kompletna ttocznia z wyposazeniem powinna by¢ zamontowana w Zzelbetowym zbiorniku
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z betonu C35/45, zabezpieczonym antykorozyjnie
— przewod doptywowy ze stali kwasoodpornej, wyposazony w zasuwe nozowg z napedem recznym
— tlocznia $ciekdw np. AWALIFT lub inna o nie gorszych parametrach, wyposazona w:
— hermetyczny zbiornik wykonany z blachy stalowej lub aluminium z wlazem rewizyjnym,
zabezpieczony antykorozyjnie
— suche pionowe wielokanatowe pompy sciekowe 1+1
— zasuwy kotnierzowe DN 100 przy pompach w przepompowni P1
— odcinek przewodu ttocznego wyposazony w zestaw armatury:
- 2 zasuwy kotnierzowe migkko uszczelnione
- 2 klapy zwrotne
- rury i ksztattki ttoczne w tym ,portki”
— potgczenia Srubowe ze stali nierdzewnej
— przewod odpowietrzajgcy ze stali kwasoodpornej
— kable zasilania elektrycznego pomp
— analogowy czujnik monitorowania poziomu sciekéw w zbiorniku
— przewod ttoczny ze stali kwasoodpornej, wyposazony w przeptywomierz elektromagnetyczny,
manometr kwasoodporny przemystowy i zasuwe odcinajgca kotnierzowg migkko uszczelniong za
przeptywomierzem
— przewody PVC wentylacji grawitacyjnej nawiewnej i wywiewnej
— rzgpie w dnie zbiornika z pompa odwadniajgca zatapialng w wykonaniu ze stali nierdzewnej,
z przewodem ttocznym PEHD i zaworami: zwrotnym i odcinajgcym
— wlaz eksploatacyjny z ociepleniem i kominkiem wentylacyjnym, wykonany z blach ze stali
kwasoodpornej
— pomost posredni ze stali ocynkowanej w przepompowni P1
— drabina komunikacyjna ze stali ocynkowanej
— system napowietrzania sciekéw (tam gdzie projekt przewiduje), skfadajacy sie z kompresora
ttokowego, zbiornika sprezonego powietrza oraz armatury przytgczeniowej
— instalacja zasilajgca w energie elektryczng z sieci zawodowej wraz ze zigczem do agregatu
przewoznego
— instalacja sterowania i monitorowania pracy przepompowni

C. Zasilanie elektroenergetyczne
Ztgcza kablowo pomiarowe ZK-P nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci
energetycznej.

D. Sterowanie

Uklad sterowania i przesylu danych powinien zosta¢ wykonany na sterowniku PLC
komunikujgcym sie z modemem GPRS/3G poprzez szyne przesytu danych.
Pompownia sterowana poprzez sterownik PLC umieszczony w szafce sterowniczej, automatycznie
sterujgcy pracg pomp poprzez sonde hydrostatyczng. Sterownik w petni kontroluje prace pomp, poziom
Sciekow, stan zabezpieczeh oraz wypracowuje sygnaty do wizualizacji pracy pompowni. Wizualizacja ta
realizowana bedzie poprzez system zdalnego powiadamiania oparty na systemie GPRS/3G.

E. Szafa sterownicza - wymagania

— szafa wolnostojgca z aluminium, z drzwiami wewnetrznymi, o stopniu ochrony IP55

— ogrzewanie wewnatrz grzatkg z termostatem

— zamkniecie szaf rozdzielczych i sterowniczych wykona¢ na klucz typu Yale jednolity dla
wszystkich pompowni w firmie Wodociggi Raciborskie Sp. z o.0.

— zabezpieczenie przepieciowe B, C, D

— wytgczniki r6znicowo — prgdowe

— czujnik zaniku faz

— zabezpieczenie gniazda sitowego jedno i tréjfazowego

— wtyk staty 32A do awaryjnego podtgczenia przewoznego agregatu pradotwérczego

— gniazdo 24V

— sterownik programowalny wraz z panelem operatorskim

— system przesytania danych o awarii do eksploatatora (SMS/GPRS/3G)

— przetacznik rodzaju pracy pomp “automatyczny — reczny” (przy czym obstuga “recznego” rodzaju
pracy poza sterownikiem), z sygnatem do sterownika w trybie auto/reczny

— przetacznik rodzaju pracy sprezarki “automatyczny — reczny” j/w

— liczniki czasu pracy pomp montowane na szynie w szafie sterowniczej lub w pamieci sterownika
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— licznik czasu pracy sprezarki montowany na szynie w szafie sterowniczej lub w pamieci
sterownika

— pomiar zuzycia energii

— pomiar poziomu $ciekoéw (sonda hydrostatyczna 4-20mA)

— pomiar pragdu pomp (miejscowy i zdalny),

— uktad miekkiego startu dla pomp — w zaleznosci od mocy pomp

—  styczniki

—  przekazniki

— opisanie przewodow na listwach i oznaczenia kabli

— 0znaczenia i opisy na schematach w jezyku polskim

— umiejscowienie szafy tylem do wtazu lub z boku tak, aby wtaz nie byt przed otwartg szafkg

— pozostate wyposazenie konieczna do prawidtowego funkcjonowania przepompowni

T

. Wizualizacja pracy przepompowni
System wizualizacji powinien kontrolowa¢ stany pracy, stany awaryjne oraz umozliwiaé¢

sterowanie pracg przepompowni. Na stanowisku operatorskim centralnej dyspozytorni nalezy
zmodyfikowacé istniejgce oprogramowanie. Wizualizacje nalezy wykona¢ zgodnie z istniejgcym
w firmie Wodociagi Raciborskie Sp. z 0. 0. systemem monitorowania. Wykonawca zakupi karte
SIM wraz z aktywacjg dla przepompowni. W centralnej dyspozytorni, na ekranie przepompowni
powinny by¢ wizualizowane:
— praca pomp
— praca sprezarki
— poziom sciekdw w zbiorniku
— prady pomp
— pozycja trybu pracy
— Zzliczany przez sterownik czas pracy pomp i sprezarki
— kontrola zasilania energetycznego
— zuzycie energii elektrycznej
— alarmy sygnalizowane dzwigkiem i rownolegle sygnalizowane we wtasciwym oknie na schemacie

obiektu i rownolegle wyswietlone w oknie alarméw

- alarm awarii pomp - wytgczenie zasilania pompy przez jedno z zabezpieczen znajdujgce

sie w obwodzie zasilania pompy

- alarm awarii pomp lub sprezarki generowany przez sterownik

- alarm wtamania do szafy sterowniczej

- alarm wlamania do komory przepompowni

- alarm zalania komory przepompowni

- alarm zaniku napiecia lub asymetrii faz

- alarm braku transmis;ji

- alarm pracy na zasilaczu buforowym

- uszkodzenie zabezpieczenia przepigciowego B, C, D
— parametry wyswietlane w oknie danej przepompowni

- stany i czasy pracy pomp zliczane w sterowniku

— parametry wyswietlane w oknie ,Przebiegi historyczne i biezgce
- wykres napetnienia zbiornika,
- wykresy pracy pomp,
- wykres trybu zasilania.

2.1.2 Przepompownie przydomowe
Etap 11l obejmuje 28 przepompowni przydomowych.

A. Pompy
Pompa zatapialna do sciekéw sanitarnych z zasilaniem jednofazowym, zamontowana z kolanem

sprzegajgcym, spetniajgca ponizsze wymagania:

— powinna by¢ zamontowana w jednej obudowie z silnikiem, przystosowana do przeptywu
osiowego i diagonalnego

— powinna by¢ potgczona bezposrednio z elekirycznym silnikiem klatkowym za pomocag
jednego watu ze stali nierdzewnej

— obudowa pompy powinna posiada¢ odpowiedni uchwyt oczkowy i rame tak aby mozliwe byto
zaczepienie tancucha do podnoszenia

— powinna posiadaé wirnik z nozem tngcym
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— wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali odpornej na korozje; uszczelnienie watu pompy
winno by¢ realizowane poprzez dwa pracujgce niezaleznie od kierunku obrotow uszczelnienia
mechaniczne smarowane ekologicznym olejem. W pompie powinny by¢ zastosowane tozyska
toczne smarowane smarem statym

— kabel zasilajgcy powinien byé doprowadzony w sposéb zapewniajgcy wodoszczelnose,
wprowadzenie kabla powinno by¢ zabezpieczone poprzez dtawice uniemozliwiajgcg kapilarne
wnikniecie cieczy przy uszkodzeniu powtoki kabla

— preferowane jest wtyczkowe podtgczenie kabla do korpusu silnika

— silnik pompy powinien by¢ zatapialny, klasa izolacji nie mniej niz F (155°C). Silnik powinien
posiada¢ wewnetrzne zabezpieczenia termiczne w komorze silnika

B. Zbiornik przepompowni z wyposazeniem
— zbiornik przepompowni z tworzywa sztucznego, $rednicy @800mm, gtebokosci 1820mm
z mozliwoscig zwiekszenia, z wewnetrzng konstrukcjg wsporczg do mocowania pompy,
wykonang ze stali nierdzewnej kwasoodpornej; zbiornik ma posiadaé oryginalne nadstawki
z uszczelnieniem, umozliwiajgce korygowanie zagtebienia wzgledem poziomu terenu
— dostep i obstuga armatury zawsze z poziomu terenu
— wszystkie pomocnicze elementy metalowe wykonaé nalezy ze stali kwasoodpornej
— nalezy zapewni¢ mozliwos¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury
— w zbiorniku nalezy umiesci¢:
- zawor kulowy zintegrowany ze stopg sprzegajaca
- zasuwe nozowg odcinajgcg z napedem recznym, z trzpieniem wyprowadzonym do
poziomu terenu
- nasade ptuczgcg ¥52mm z zaworem w celu umozliwienia ptukania przewodu ttocznego
- wilaz wejsciowy dostosowany do wymaganych obcigzen, oryginalnie dostosowany do typu
komory w celu zapewnienia szczelnosci
- fancuch do opuszczania pompy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z oczkiem do
podwieszania o dtugosci 1,5m dtuzszej od wysokosci przepompowni; fancuch musi byé
dopasowany do ciezaru pompy, co musi by¢ potwierdzone stosownym atestem
- orurowanie wewngtrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej
- samouszczelniajgce sie potgczenie pomiedzy pompg a podstawa,
- otwor wlotowy (kielich z uszczelkg) przystosowany do podigczenia rurociggu
grawitacyjnego
- wyjscie z przepompowni do zewnetrznego przewodu ttocznego za pomocg ksztattki
kotnierzowej kwasoodpornej; kotnierz umieszczony na przewodzie ttocznym w zbiorniku
(w celu tatwej mozliwosci sprawdzenia dziatania, przeglagdu i montazu),
- przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki sterowniczej — nalezy
wykonaé przejscie szczelne (dtawik) z mozliwoscig rozstawienia
— musi by¢ zapewniona mozliwos¢ wyciagniecia ptywakéw oraz pompy z zewnagtrz (bez
koniecznosci wchodzenia do zbiornika)
— wszystkie zamki wykonawca dostosuje do klucza uniwersalnego, funkcjonujgcego w firmie
Wodociagi Raciborskie Sp. z 0.0. dla przepompowni $ciekow
— przepompownia ma by¢ wykonana na podzespotach oraz elementach stosowanych
w istniejgcych przepompowniach w firmie Wodociggi Raciborskie Sp. z o0.0. , w celu
ujednolicenia

C. Zasilanie energetyczne
Nalezy wykonaé¢ linie zasilajgcg od instalacji budynku, ktéry obstugiwany jest przez
przepompownie. Na budynku witasciciela posesji ma by¢é zmontowane zabezpieczenie
nadprgdowe z widoczng przerwg izolacyjng w momencie wytgczenia (roztgczniko-bezpiecznik).
Roztgczany ma by¢ przewdd L i N. W skrzynce sterowniczej nalezy zastosowa¢ modutowy,
jednofazowy licznik energii elektrycznej.

D. Syagnalizacja
Sygnalizator optyczny ma sygnalizowaé stany awaryjne: poziomy alarmowe $ciekéw i awarie
pompy. Sygnalizator ma by¢ kasowany przez przycisk kasowania zamontowany na drzwiach
wewnetrznych szafki sterowniczej. Sygnalizator ma by¢é zamontowany na boku szafy
sterowniczej.
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E. Szafa sterownicza — wymagania

— szafa wolnostojgca z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie promieniowania
ultrafioletowego, z drzwiami wewnetrznymi, o stopniu ochrony IP66, na cokole ze stali
kwasoodporne;j

— ogrzewanie wewnatrz grzatkg z termostatem

— zamkniecie szaf rozdzielczych i sterowniczych wykona¢ na klucz typu Yale, jednolity dla
wszystkich pompowni w firmie Wodociagi Raciborskie Sp. z o0.0.

— wylgcznik gtéwny sieé / 0 / agregat

— wtyczka podtgczenia agregatu prgdotworczego

— wylgcznik réznicowo — prgdowy

— zabezpieczenie gniazda jednofazowego

— przyciski zat. i wyt. pompy

— sygnalizator optyczny

— przetacznik rodzaju pracy pompy “automatyczny / 0 / reczny”

— liczniki czasu pracy pomp

— pomiar zuzycia energii

— taczniki ptywakowe min., praca i max

— stycznik

— gniazdo jednofazowe

— przekazniki

— kontrolki stanu pracy i awarii pompy

— opisanie przewodow na listwach i oznaczenia kabli

— 0znaczenia i opisy na schematach w jezyku polskim

— umiejscowienie szafy sterowniczej w zaleznosci od lokalizacji do uzgodnienia z firmg
Wodociagi Raciborskie Sp. z 0.0.

— pozostate wyposazenie konieczne do prawidlowego funkcjonowania przepompowni

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom lub nie zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu,
powinny by¢ wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Ogdélne wymagania dotyczagce wyrobéw budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00
Wymagania ogélne. Sktadowanie materialdbw i urzadzen powinno odbywac¢ sie w warunkach
zapobiegajgcych  zniszczeniu, uszkodzeniu, pogorszeniu ich wlasnosci technicznych lub
zanieczyszczeniu. Nalezy stosowac sie do instrukcji producentéw. Sktad powinien by¢ zabezpieczony
przed kradzieza. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzyniera Kontraktu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych staraniem i na koszt Wykonawcy.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne. Liczba
i wydajnosc¢ jednostek sprzetu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robét w terminie przewidzianym
w kontrakcie, zgodnie z zasadami, okreslonymi w dokumentacji projektowej, PZJ i projekcie
organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania robét.
Sprzet nie moze wptywacé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Nalezy stosowaé sprzet
zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce $rodkdéw transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogodlne. Liczba
i rodzaj $rodkéw transportu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, PZJ i projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Inzyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé
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wyposazone z urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz
mozliwoscig zachwiania rownowagi $rodka transportowego. W celu usztywnienia utozenia elementow
oraz zabezpieczenia styku ze $cianami srodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory
i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub
zaczepow na sSrodkach transportowych. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych
powinny w czasie transportu uktadane na przekfadkach eliminujgcych mozliwosé uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie.

Do transportu materiatdow nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe, ciggniki z zestawem
niskopodwoziowym — w ilosci i o pojemnosciach, dostosowanych do lokalnych warunkéw terenowych
i dopuszczalnego obcigzenia drég dojazdowych do miejsca wykonywanych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czysto$ci nawierzchni utwardzonych drég
dojazdowych i placéw w miejscach szczegdlnie narazonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach
srodkow transportu i sprzetu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania
ogolne. Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji Program zapewnienia jakosci,
projekt organizacji robét i harmonogram, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich powinny by¢
wykonywane roboty zwigzane z realizacjg przepompowni $ciekow. Program Robo6t powinien by¢
sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne
elementy Robét zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejszej Specyfikacii
Technicznej.

Wykonanie robét skfada sie z nastepujacych etapow :

— Woykonanie czynnosci poprzedzajgcych przystgpienie do wtasciwych robot — zgodnie z ST-00.00

i St-00.02
—  Wykonanie robét ziemnych i rozbiérkowych — zgodnie z ST-00.02
— Montaz kompletnej przepompowni z podtgczeniem przewoddw technologicznych
— Wykonanie zasilania elektroenergetycznego — zgodnie z ST-00.05
—  Wykonanie nawierzchni drogowych — zgodnie z ST-00.06
— Wykonanie ogrodzenia
—  Woykonanie prob konncowych — zgodnie z ST-00.04

Po wykonaniu wykopu zgodnie z ST-00.02, mozna przystgpi¢ do wykonania robét montazowych.
Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Elementy prefabrykowane, zaleznie od ich ciezaru, ukfada¢ nalezy recznie lub przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwréci¢é uwage na ich
whasciwe ustawienie, wykorzystujgc oznaczenia montazowe znajdujgce sie na w/w elementach. Po
wykonaniu zbiornika zamontowa¢ kompletne wyposazenie.

Montaz pompowni wykonywac¢ zgodnie z DTR i instrukcjami producentow.

Nawierzchnie dojazdu oraz terenu przepompowni nalezy wykonac¢ z kostki brukowej betonowej
z betonu C30/37 grubosci 8cm, wg PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania
i metody badan, z kraweznikami betonowymi wg PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe.
Wymagania i metody badanh na tawie betonowej z betonu C16/20 lub zgodnie z wymaganiami
réwnowaznymi do opisanych w tych normach.

Teren pompowni nalezy ogrodzié. Ogrodzenie nalezy zaprojektowaé jako systemowe z paneli
ogrodzeniowych powlekanych poliestrem na stupkach metalowych powlekanych PVC, osadzonych
w cokole betonowym. W ogrodzeniu nalezy osadzi¢ furtke o szerokosci min 1,5 m. Wysokos¢
ogrodzenia 2m. W zalezno$ci od lokalizacji nalezy przewidzie¢ zabudowe bramy wjazdowej na teren
przepompowni. W miare mozliwosci nalezy wydzieli¢ pasy zieleni z krzewami zimozielonymi
z podsypkg ze zwirku ptukanego na podktadzie zabezpieczajgcym przed chwastami.

Oprogramowanie sterownikéw pompowni zaréwno w wersji development (narzedzia do
programowania wraz z licencjami dla uzytkownika) jak i RunTime (z licencjami oraz
z oprogramowaniem zrédtowym dla sterowania przepompowniami) powinno byé przekazane podczas
odbioru kohcowego na oryginalnych ptytkach CD producentéw oprogramowania (lub PenDrive-ach)
oraz w formie papierowej (licencje, certyfikaty itp., zrzeczenie sie praw autorskich dla zastosowania
dla przekazywanych pompowni.
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Wykonawca winien opracowacC dla przepompowni projekt AKPiA w zakresie niezbednym do
zrealizowania opisanych wczesniej zalecen, dotyczgcych sterowania i monitoringu. Wykonawca
w przedmiotowym projekcie powinien przewidzie¢ konieczno$¢ zmian w istniejgcym w firmie
Wodociaggi Raciborskie Sp. z 0. 0. oprogramowaniu w celu wprowadzenia wizualizacji pracy
przepompowni sieciowych.

Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji proponowane rozwigzania Inzynierowi Kontraktu
i administratorowi systemu ,SMQIiS” pracujgcego w firmie Wodociggi Raciborskie Sp. z 0. 0. Dopiero
po akceptacji przedstawionych rozwigzan bedzie mogt, pod nadzorem administratora, wprowadzic¢
zmiany do istniejgcego systemu SCADA.

Niedopuszczalne jest proponowanie odrebnego stanowiska wizualizacji w firmie Wodociagi
Raciborskie Sp. z 0. o.

Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem projektowanych obiektéw prowadzi¢ zgodnie
z warunkami podanymi w projekcie i w uzgodnieniach, specyfikacjach technicznych, instrukcjach
producenta oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zabezpieczyc¢ istniejgce uzbrojenie.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Ogodlne zasady kontroli jakosci materiatéw podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Badanie jakosci materiatdbw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatdbw z wymogami dokumentacji projektowej, norm i warunkéw technicznych. Wykonawca
powinien przediozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie dokumenty potwierdzajgce jakos¢
zastosowanych materiatow i dopuszczajgce przedmiotowe materiaty do stosowania.

6.2. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogdlne. Kontrola
wykonywania robdt renowacyjnych powinna byé prowadzona w czasie wszystkich faz robot
i dotyczy¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowag, normami i wytycznymi.

W szczegolnosci nalezy przeprowadzi¢ kontrole nastepujacych elementow:

zgodnosé z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg, normami i wytycznymi oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu

— lokalizacja pompowni

— rzedne posadowienia przepompowni i pokryw wtazow

— prawidtowos¢ i kompletnos¢ montazu wyposazenia

— prawidtowos¢ wykonania zasilania elektroenergetycznego

— zabezpieczenie przed korozjg

— prawidtowos¢ wykonania elementéw zagospodarowania terenu

Wyniki kontroli sg pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, dang faze robét nalezy uzna¢ za niezgodng
Z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponownie badania.

6.3. Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST i dokumentacji
projektowej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady kontroli obmiaru robét podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdine.

7.2. Zasady obmiaru robot

Obmiar Rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu Robét oraz podanie rzeczywistych ilosci
uzytych materiatdbw. Obmiar Robdét obejmuje Roboty objete Kontraktem oraz ewentualne
nieprzewidziane dodatkowe Roboty, ktérych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie
trwania Robot miedzy Wykonawcg a Inzynierem.

Jednostkg obmiaru Robét jest:

Nazwa Zamodwienia: Zadanie 3 ,Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III” realizowane w ramach Projektu
~Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap 1”. 92



ST-00.04 Budowa przepompowni $ciekéw

1 kpl — dla kompletnej ttoczni lub przydomowej przepompowni $ciekow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Odbiory przeprowadzaé

zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Odbiory wykonywac¢ zgodnie z :

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych — Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa 2001

— instrukcjami i warunkami technicznymi i DTR producentéw

9. PROBY KONCOWE

Podstawowe warunki rozpoczecia rozruchu (préb koncowych) to:
a) catkowite zakonczenie rob6t budowlano — montazowych
b) zabezpieczenie dostaw mediow, materiatow i sprzetu koniecznych do przeprowadzenia rozruchu
c) opracowanie przez Wykonawcow i zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu projektu rozruchu

d) przeprowadzenie odbioru technicznego
Préby koncowe zostang przeprowadzone przez Wykonawce przed wystgpieniem o Swiadectwo

Przejecia. Wykonawca powiadomi Inzyniera z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o dniu,

w ktérym Wykonawca bedzie gotdw do przeprowadzenia kazdej z Prob Koncowych. Proby Koncowe

beda dokonywane w nastepujgcej kolejnosci:

(@ przygotowanie rozruchu polega na sprawdzeniu czystosci, szczelnosci, droznosci,
zamocowania urzgdzen, kontroli wymiardw, sprawdzeniu gotowos$ci obiektu do rozruchu
przygotowaniu dokumentéw koniecznych do wykonania rozruchu, zgtoszeniu Inzynierowi
gotowosci obiektu do rozruchu,

(b) rozruch mechaniczny polegajgcy na uruchomieniu pomp i mechanizmoéw, dokonaniu prob
ruchowych na biegu luzem

(¢) rozruch technologiczny pompowni pod obcigzeniem, z kontrolg parametréw technologicznych
oraz pracy systemow zasilania, sterowania i monitoringu.

Wykonawca przeditozy poswiadczony wynik tych Prob Inzynierowi jesli tylko pompownie przejdg
pozytywnie kazdg z Préb Koncowych, opisanych w podpunktach (a), (b) i (c).

Nie przewiduje sie przeprowadzania Préb Eksploatacyjnych.

Odbiér koncowy moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prébni
pomiardw, jak réwniez wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inzyniera a takze odpowiednimi normami i przepisami.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

— protokét przeprowadzonego badania szczelnosci zbiornika przepompowni,

— protokét przeprowadzonego badania szczelnosci rurociggéw technologicznych,
— $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow,

— protokoty badah urzadzen, sieci i instalacji elektrycznych,

—  protokdt z rozruchu przepompowni sciekéw.

— powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,

— instrukcja stanowiskowa,

— instrukcja eksploataciji,

— schematy elektryczne potgczen wewnetrznych szaf zasilajgcej i sterownicze;.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady pfatnosci ujeto w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogélne. Ptatno$é¢ moze
nastgpi¢ po stwierdzeniu zgodnosci robé6t z ST | dokumentacjg projektowg oraz po dokonaniu odbioru
robét przez Inzyniera Kontraktu.

10.1. Opis sposobu rozliczenia Robot podstawowych

Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i montaz 1 kpl ttoczni lub 1 kpl przydomowej przepompowni
Sciekow.

Cena jednostkowa wykonania 1 kpl montazu ttoczni lub 1 kpl przydomowej przepompowni
Sciekow winna uwzgledniaé wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do
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wiasciwego wykonania i odbioru Robo6t bez wzgledu na to, czy zostato to szczegdtowo wymienione w
Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét czy tez nie.

Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia ceny jednostkowej wykonania 1 kpl montazu ttoczni
lub 1 kpl przydomowej przepompowni sciekdw chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw wszystkich prac objetych zaproponowang ceng jednostkowa.

Cena jednostkowa wykonania 1 kpl montazu ttoczni lub 1 kpl przydomowej przepompowni
Sciekéw zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowe;j
zaptaty za wykonanie Rob6t objetych niniejszg ST.

Ptatnos¢ za 1 kpl montazu tloczni lub 1 kpl przydomowej przepompowni Sciekéw zawiera w

szczegolnosci:

— zakup i dowdz wszystkich niezbednych materiatow i urzgdzen na budowe,

— doniesienie materiatow i urzgdzen z miejsca sktadowania na miejsce ich wbudowania,

— koszt wykonania petnego zakresu Robét ziemnych — zgodnie z ST 00.02

— koszt wykonania petnego zakresu Robét odwodnieniowych zwigzanych z wykonaniem Robét
montazowych przepompowni $ciekéw — zgodnie z ST 01.04,

— koszt wykonania petnego zakresu Robot betonowych i Zzelbetowych zwigzanych z wykonaniem
Robd6t montazowych przepompowni sciekéw

— koszt wykonania drég tymczasowych z elementéw prefabrykowanych zwigzanych z wykonaniem
montazowych przepompowni $ciekéw,

— koszt dostawy i wykonania niezbednych materiatdbw do wykonania zabezpieczen uzbrojenia
podziemnego — zgodnie z ST 00.02,

— koszt wykonania zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego — zgodnie z ST 00.02,

— przygotowanie podtoza,

— posadowienie pompowni,

— koszt montazu pompowni zgodnie z instrukcjg producenta,

— koszt montazu uzbrojenia i wyposazenia przepompowni zgodnie z instrukcjg producenta,

— koszt montazu ukfadu pomiarowego tam gdzie on wystepuije,

— koszt przeprowadzenia wszystkich niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

— koszt przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggéw technologicznych,

— koszt wywiezienia z terenu budowy materiatéw zbednych,

— koszt opracowania instrukcji rozruchu i stanowiskowej instrukcji eksploatacji oraz
przeprowadzenie rozruchu i odbioru przepompowni.

Ptatnos¢ za 1 kpl montazu ttoczni sciekow dodatkowo zawiera réwniez:

— koszt wykonania zbiornika przepompowni, w tym: zapuszczenie metodg studniarskg kregéw
betonowych, wykonanie korka betonowego, osadzenie prefabrykatow pompowni, wypetnienie
betonem przestrzeni pomiedzy Sciankg pompowni i kregami

— koszt wykonania ogrodzenia,

— koszt wykonania zagospodarowania terenu przepompowni, wraz uporzgdkowaniem terenu wokot
ogrodzenia i dojazdu do ttoczni,

— koszt wykonania drogi dojazdowej do ttoczni,

— koszt wykonania sieci, instalacji i urzagdzen zasilania przepompowni $ciekéw (wymagania opisano
w ST 00.05),

— koszt dostawy agregatu pragdotwoérczego (dla przepompowni sieciowej)

— koszt dostawy i montazu systemu sterowania i systemu telemetrycznego monitoringu
przepompowni, wykonanie o$wietlenia terenu

Uwaga:

Ptatno$¢ za wykonanie dostawy i montazu 1 kpl przepompowni sciekéw nastgpi po wykonaniu
wszystkich Robdt, w tym Robét elektrycznych sterowania i monitoringu.

Wykonawca Robét zobowigzany bedzie do przedstawienia kalkulacji ceny jednostkowe;j
wykonania 1 kpl tloczni Sciekdw zawierajgcej wszystkie niezbedne elementy jej wyposazenia.

Ptatnos¢ za 1 kpl montazu przydomowej przepompowni sciekéw dodatkowo zawiera réwniez:
— koszt wykonania zasilania przydomowej przepompowni $ciekow

10.2. Opis sposobu rozliczenia Robot tymczasowych i prac towarzyszgcych

Koszty Robdét tymczasowych i prac towarzyszgcych ponosi Wykonawca, koszty te powinny byé
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
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W przypadku braku w Przedmiarze Robét indywidualnej pozycji obejmujacej zakresem Roboty

tymczasowe i prace towarzyszace (zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych Robdét winny byé
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Roboét. Uznaje sie woéwczas, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie Robo6t tymczasowych i prac
towarzyszgcych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN 295-1:2013 Rury i ksztattki kamionkowe i ich pofgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Czes¢ 1. Wymagania dotyczgce rur, ksztaftek i potgczen

PN-EN 295-2:2013 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci i testowanie,

PN-EN 295-3:2012 Rury i ksztattki kamionkowe i ich pofgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Czes¢ 3: Metody badan

PN-EN 295-4:2013 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Czes¢ 4: Wymagania dotyczgce adapterdw, potgczern i ztgczy elastycznych

PN-EN 295-7:2013 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Czes¢ 7: Wymagania dotyczgce kamionkowych rur i ztgczy przeznaczonych do przeciskania
PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czg$¢ 1: Postanowienia
ogoine

PN-EN 12201-2+A1:2013 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury
PN-EN 12201-3+A1:2013 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztaftki
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 476:2012 Wymagania ogoélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej

PN-EN 13598-2:2011 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) — Czes$c¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztaftek pomocniczych
wraz z ptytkimi studzienkami niewtazowymi

PN-EN 13598-2:2016 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych
i niewfazowych

PN-EN 124-1:2015 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotfowego. Czes$¢ 1 Klasyfikacja, ogdine zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe
i metody badan

PN-B-09700:1986-Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
PN-EN 1092-1+A1:2013 Kotnierze i ich potgczenia - Kotnierze okrggfe do rur, armatury, ksztattek,
facznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN — Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okrggte do rur, armatury, tgcznikow
i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne

PN-EN 558:2017 Armatura przemystowa. Dtugosci zabudowy armatury metalowej prostej
i kgtowej do rurociggdéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy

PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Cze$¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne
PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 10216-1:2014 Rury stalowe bez szwu do zastosowari cisnieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Cze$¢ 1. Rury ze stali niestopowych z okre$lonymi wtasnosciami w temperaturze
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pokojowej

w) Lub inne dokumenty, zawierajgce rozwigzania rownowazne do rozwigzan zawartych w tych
normach

X) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL

y) Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-00.05
ROBOTY ELEKTRYCZNE

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtobwnego Wspolnego
Stownika Zamoéwien (CPV) :

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow

Nazwa Projektu :

Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie Gminy Kornowac — etap |

Nazwa Zamodwienia: Zadanie 3 ,Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III” realizowane w ramach Projektu
~Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap 1”. 97



ST-00.05 Roboty elektryczne

SPIS TRESCI

(TS N I =1 O U STOU P OPPP PRI 99
1.1. Przedmiot specyfikKacji teCRNICZNG] ...........ooiiiiiiiiii e 99
1.2. Zakres stosowania specyfikacji teChNICZNEJ..........ccuviiiiiiiiii e 99

1. 3. Zakres robét objety specyfikacjg teChniCzng...........cocovviiiiiiiii 99
1.4. OKresIenia POUSTAWOWE .........ccoiiuiiiieiiie ittt et e e s bt e e e s bbe e e e s nnre e e s annneee s 99
1.5. Ogolne wymagania dotyCzgcCe robOL..........ciiii i e 100
2. MATERIALY i URZADZENIA ...ttt ne e ne e s e e e nne e 101
B2 T 4 T Vo - U - USRS 101
2.2. Materialy nie odpowiadajgce Wymaganiom ...........c.cceeeeiiiiiiiiiiieee e it ee e e e e e s sirerr e e e e e e nneranees 102
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow ................cccc 102
3. S P R ZE T iR e Rt Rt e re e e e nee e 102
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ...ttt ittt st st 103
5. WYKONANIE ROBOT ...ttt ettt ettt et e s s s sttt sesenens 103
5.1. Ogolne zasady WyKONYWania rODOL............uuiiiiiiiii e 103
5.2. Ukfadanie kabli zasilajgcych w rowach kablowycCh...............ccooiiiiii e, 104
5.3. Montaz stupOw OSWIEHIENIOWYCR .........ooiiiiiiiiiiiiie e 104
5.4. Zabezpieczenie elementdw betoNOWYCH ... 105
5.5. Oprzewodowanie prefabrykatOW ............ccccoiiiiiiiii e 105
5.6. OChrona przeCiWpOraZENIOWAE .........c.uuuviieeeeeeiiiiieeeeeeeessestrteereeeesessstareeeeaeeessastareeeeeeesesnsnrnnneees 105
5.7. Przytgcze przewoznego agregatu pradotWoOrCZego. ......coooveviiiiiiieiiieiei e 105
5.8. Zasilanie przepompowni przydomOWYCH ........cccoiiiiiiicce s 105
5.9. Montaz szafki sterowniczej przepompowni przydomOWYCH ...........cccviiiiieeeiniiiiiiieeee e 106
5.10. Zakres robdt w Pogrzebieniu i KOrNOWACU ..........cocviiiiiiiiiiciiiie e 106
5.10.1 Wykaz sieciowych pompowni SCIEKOW..........uuiiiiiiiiiiiiii e 106
5.10.2 Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni SIECIOWYCH .........ccvveeiiiiiiiiiiiiee e, 106
5.10.3 Instalacja UZIEmMI@JGCa ..........uueieiiiiiie e 106
5.10.4 O$wietlenie terenu PrzepomMPOWNI.........eiiiiiiiie it 106
5.10.5 Zasilanie rezerwowe przepompowni SIECIOWYCH .........ccviiiiiiiiiiiiiiie e 106
5.10.6 Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni przydomowych.............cccceeeeieine. 107

B. KONTROLA JAKOSCI ..ottt s s 107
6.1. Ogolne zasady KONtroli JAKOSCI..........c..uviiiiiiii i e e s 107
6.2. Kontrole i badania [aboratoryjne. ........cooooooioioiiiecece e 107
6.3. Badanie jakosci robOt W €zasie BUAOWY .........cc.uuiiiiiiiiiiiic e 107
6.4. Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami.............ccoiiiic 107
7. OBMIAR ROBOT ...ttt sttt s et 107
8.1, ZSAAY OGOINE.....coiiitiiiii ittt b bbbt aba e s 108
9. PODSTAWA PLATNOSCI ...ttt n s e 108
9.1. Opis sposobu rozliczenia RoboOt podstawowyCh ... 108
9.2. Opis sposobu rozliczenia Robot tymczasowych i prac towarzyszacych ..........ccccevvviiiennineen. 108
10. PRZEPISY ZWIAZANE ......oooiiiieiiit ettt ettt ettt et e s be e e saneesnneas 109

Nazwa Zamodwienia: Zadanie 3 ,Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III” realizowane w ramach Projektu
~Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap 1”.

98



ST-00.05 Roboty elektryczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robét elektrycznych
zasilania i instalacji elektrycznych dotyczacych budowy przepompowni $ciekbw w ramach
przedsiewziecia ,Budowa kanalizacji sanitarnej — etap IlI”, realizowanego w ramach Projektu
,Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac”.

Jezeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczagcym warunkéw wykonania robét nie
podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robét, nalezy wykona¢ jg zgodnie
z wymaganiami ogélnymi (ST-00.00) i dokumentacijg projektowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1. 3. Zakres robot objety specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST okre$lajg zakres prac realizowanych w ramach robdét
elektrycznych zasilania i instalacji elektrycznych wewnetrznych przepompowni $ciekow:
A.  Roboty przygotowawcze:

- prace geodezyjne - wytyczenie trasy wykopéw dla kabli ziemnych,

- wykonanie dokumentaciji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce

- usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotéw utrudniajgcych wykopy,

- przygotowanie stref odktadczych dla odkrywki wykopdw i sktadowania materiatow.
B. Roboty zasadnicze:

- uktadanie w ziemi oraz na scianie kabli niskiego napiecia,

- prace montazowe obejmujgce:

- wykonanie i osadzenie Rozdzielnicy Gtéwnej z wyposazeniem
- osadzenie gotowej szafki sterowniczej przepompowni
- wykonanie uziomu dodatkowego w miejscu posadowienia przepompowni przydomowej
- zamocowanie gniazd sitowych, jedno- i tréjfazowych
- wykonanie przytgcza do przewoznego agregatu prgdotwdérczego
- zamocowanie opraw o$wietleniowych
- postawienie kompletnych stupéw oswietlenia terenu.
— wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajgcych

C. Roboty koncowe:

- montaz czasowo zdemontowanych przedmiotéw utrudniajgcych wykopy

- prace porzadkowe po wykonaniu robot

- kontrola jakosci wykonanych robot

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcg Ustawg - Prawo Budowlane
i przepisami techniczno-budowlanymi. Ponadto definiuje sie nastepujgco ponizsze skroty:
— AKP — Aparatura kontrolno-pomiarowa
— AKPIA — Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka
— WLZ-Wewnetrzna linia zasilajgca
— MSR - Miejska Sie¢ Rozdzielcza,
— SN - érednie napiecie
— NN - niskie napiecie
— RE - Rejon Energetyczny
— SMOIS - System Monitoringu Obiektow i Sterowania

— Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

— Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytlowych w ukitadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, tgcznie z osprzetem,
utozone na wspdlnej trasie i fgczace zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych
jedno- lub wielofazowych.

Nazwa Zamodwienia: Zadanie 3 ,Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III” realizowane w ramach Projektu
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— Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

— Ogranicznik przepie¢ - urzgdzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed
przepieciami.

— Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

— Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub
zakonczenia kabli.

— Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

— Przetwornik sygnalu - urzgdzenie elektroniczne zmieniajgce pierwotny sygnat pochodzgcy
z sensora bezposrednio mierzgcego okreslong wielkos¢ (czujnik, sonda, gtowica pomiarowa,
itp), na standardowy sygnat (napieciowy, pradowy, czestotliwosciowy itp)

— Przylgcze - czesé linii napowietrznej lub kablowej o napieciu do 1kV zasilajgcej Odbiorce
energii elektrycznej, ograniczone z jednej strony stupem, a z drugiej konstrukcjg znajdujaca
sie na zasilanym obiekcie.

— Rozdzielnica elektroenergetyczna - zabudowane w obudowie wolnostojgcej

— urzagdzenia rozdzielcze i aparatura pomiarowa, przystosowane do tego samego rodzaju
napiecia znamionowego.

— Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej lub napowietrznej, w ktérym jakakolwiek
czesc¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czesé rzutu poziomego
innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

— Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca
fundamentu.

— Sygnalizacja wartosci granicznych - pomiar z zastosowaniem urzgdzenia ktére mierzy
kontrolowany parametr w sposob ciggly i przekazuje sygnat o przekroczeniu zadanego progu,

— Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

— Trasa korytek kablowych - pas przestrzeni na $cianie, suficie lub bezposrednio
na wspornikach, na ktérym utozony jest cigg korytek kablowych.

— Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzacy potaczenie przewodzace
z ziemia.

— Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe - urzadzenie zabezpieczajgce inne urzgdzenia przed
szkodliwym dziataniem nagtego wzrostu napigcia w sieci od strony zasilania.

— Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablowa,
urzgdzeniem podziemnym Ilub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtosé
dopuszczalna dla danych warunkéw ukfadania bez stosowania przegréod lub oston
zabezpieczajgcych i w ktdrych nie wystepuje skrzyzowanie.

— Zigcze - urzadzenie elektroenergetyczne, w ktérym nastepuje potaczenie wspodlnej sieci
elektrycznej o napieciu znamionowym do 1 kV z instalacjg odbiorczg bezposrednio lub
za posrednictwem wewnetrznej linii zasilajgce;j

— Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia,
ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

— StopieA ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

— Obwaéd instalacji elektrycznej - zespdt elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrédtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewoddéw elektrycznych. W skiad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze
i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogoélne wymagania dotyczgce robdét podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.
Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robo6t budowlanych, zabezpieczenia interesbw o0séb trzecich, ochrony $rodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczgcych
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organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w ST-00.00
,0golne wymagania wykonania i odbioru Robot.

2. MATERIALY i URZADZENIA

Ogdélne wymagania dotyczagce wyrobéw budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00
Wymagania ogdlne. Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobéw budowlanych i urzadzen uzyte
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub dokumentacji projektowej
powinny by¢é uznawane jako stuzgce okres$leniu projektowanych parametréw wyrobéw budowlanych
i urzadzen. W kazdym przypadku mogg by¢ stosowane rownowazne wyroby i urzgdzenia innych firm,
0 nie gorszych parametrach.

2.1 Wymagania

Uzyte do realizacji rob6t budowlano-montazowych materiaty i urzgdzenia winny spetnia¢ wymogi,
wynikajgce z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczgcych ich produkcji i wytwarzania
oraz stosownych ocen technicznych, na podstawie ktérych zostaty one dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Sprowadzone na budowe materialy i urzgdzenia nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen
(wgniecen, rys, pekniec¢), wymiary ich powinny by¢ zgodne z podanymi w normach, powinny byc¢
fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢ znamion wczesniejszego uzytkowania.

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi. Wszystkie materiaty muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy z dnia 7
lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity 2019 poz. 1186) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 266 z pdzniejszymi zmianami).

Przed sprowadzeniem materiatu, wyrobu Ilub urzgdzenia na budowe Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢é Inzynierowi Kontraktu wzor deklaracji zgodnosci materiatu, wyrobu lub
urzadzenia z dokumentem odniesienia, opisujgcym ich specyfikacje i wymagane parametry
techniczne oraz $wiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie,
wystawione przez producenta, a po ich sprowadzeniu na budowe jest zobowigzany dostarczyé dokument,
stwierdzajgcy zgodnos¢ danej partii materiatow, wyrobow i urzadzen z przedstawionymi wczesniej wzorami
dokumentéw. Aparatura i urzadzenia powinny posiada¢ réwniez aktualne DTR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw i urzadzenh dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sag
nastepujgce materiaty podstawowe:

A. Kable elektroenergetyczne - Kable elektroenergetyczne typu YKY z zylami miedzianymi na
napiecie 0,6/1 kV, dla zyty neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla
zyly ochronnej kombinacja barw Zo6tto-zielonej. Na powtoce kabli winno znajdowac sie
oznakowanie producenta, metraz, napiecie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa i znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Ponadto nalezy dotgczy¢ atest fabryczny
do kazdej partii zlokalizowanej na bebnie.

B. Przewody kabelkowe - Przewody kabelkowe typu YDY z zylami miedzianymi, w izolacji
polwinitowej na napiecie 450/750 V. Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-
niebieski, natomiast dla zyty ochronnej kombinacja barw zétto-zielonej. Na powtoce przewoddéw
kabelkowych winno znajdowacé sie oznakowanie producenta, metraz, napigcie znamionowe
izolacji oraz znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

C. Rozdzielnia przepompowni - Obudowa szafki wykonana z materiatu izolacyjnego o wysokich
parametrach mechanicznych w stopniu szczelno$ci IP55. Drzwiczki szafki winny by¢ wyposazone
w fabryczne zabezpieczenie przeciwwlamaniowe przed osobami niepowotanymi. Rozdzielnica
pompowni winna zapewni¢ sterowanie pompag w zalezno$ci od poziomu $ciekdw mierzonego za
pomocg czujnikéw ptywakowych. Powinna ona zawiera¢ gtdéwne zabezpieczenie réznicowo-

prgdowe, zwarciowe i termiczne dla silnikébw pomp, liczniki czasu pracy, ktére sa
synchronizowane z licznikami przeptywomierza oraz optyczne wskazniki stanéw pracy i stanow
alarmowych.

D. Osprzet rozdzielczy - Cato$¢ osprzetu rozdzielczego na napiecie do 1 kV winna by¢
przystosowana do montazu na euroszynie, posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Obudowy tablic rozdzielczych winny
posiadac stopien szczelnosci IP 65 + IP20.

Nazwa Zamodwienia: Zadanie 3 ,Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III” realizowane w ramach Projektu
~Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap 1”.

101



ST-00.05 Roboty elektryczne

E.  Osprzet instalacyjny - Osprzet instalacyjny, tj. wytaczniki, gniazda wtykowe i puszki rozgatezne
winny by¢é w wykonaniu natynkowym, w stopniu szczelnosci IP 44. Gniazda wtykowe dla
instalacji o napieciu obnizonym 24 V winny mie¢ odmienny ukfad otworéw wtykowych niz gniazda
na napiecie 230 V. Catos¢ osprzetu winna posiada¢ certyfikat na znak bezpieczehnstwa i znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

F. Oprawy oswietleniowe - Oprawy oswietlenia zewnetrznego z przeznaczeniem do oswietlenia
ulicznego, o stopniu szczelnosci IP65 i lampg ledowg. Oprawy oswietleniowe winny posiadaé
certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

G. Fundamenty stupéw - Fundamenty pod stupy o$wietleniowe, prefabrykowane z betonu C16/20,
o konstrukcji dzielonej, utatwiajgcej transport i montaz, o wymiarach 0,3x0,3x1,5 m z kanatami do
wprowadzenia kabli. Kazda partia fundamentéw winna posiada¢ swiadectwo jakosci.

H. Stupy oswietleniowe - Stupy oswietleniowe o wysokosciach 8 m wykonane z blachy ocynkowanej
o przekroju szesciokgtnym. Dla stupéw wymagana jest ocena techniczna i deklaracja zgodnosci.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom lub nie zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu,
powinny by¢ wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczagce wyrobéw budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00
Wymagania ogélne. Skfadowanie materiatdbw i urzadzen powinno odbywac¢ sie w warunkach
zapobiegajgcych  zniszczeniu, uszkodzeniu, pogorszeniu ich wiasnosci technicznych lub
zanieczyszczeniu. Nalezy stosowac sie do instrukcji producentéw. Sktad powinien by¢ zabezpieczony
przed kradzieza. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzyniera Kontraktu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych staraniem i na koszt Wykonawcy.

Dostarczone na budowe materiaty elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych. Nalezy
dazyé do tego, aby materiaty przechowywane byly w opakowaniach fabrycznych. Minimalne
wymagania dla pomieszczen magazynowych to:

— pomieszczenia zamkniete

— temperatura wewnetrzna +10 do +300C

— wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie wiecej niz 80%
— atmosfera wolna od par i gazéw agresywnych

— natezenie oswietlenia minimum 100 Ix

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogolne. Liczba
i wydajnosc¢ jednostek sprzetu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym
w kontrakcie, zgodnie z zasadami, okreslonymi w dokumentacji projektowej, PZJ projekcie organizaciji
rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania robét.
Sprzet nie moze wptywac niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Nalezy stosowac sprzet
zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania wymagan

jakosciowych zostang zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robot.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowa¢ nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
— koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,15 m3
— zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 4 Mg
— samochdd dostawczy o no$nosci do 0,9 Mg
— spawarka wirujgca o pradzie 300-500A
— elektronarzedzia reczne
— przyrzady pomiarowe do préb i badah pomontazowych
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
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przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Liczba
i rodzaj s$rodkoéw transportu musi zagwarantowaé przeprowadzenie roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, PZJ i projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Inzyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robo6t ziemnych stosowac
nalezy nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

— samochdd dostawczy o no$nosci do 0,9 Mg,
samochdd skrzyniowy do 5 Mg,

przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg,

przyczepa do przewozenia kabli do 4 Mg,

— przyczepa diuzycowa do przewozenia stupow.
Uwaga: Parametry sprzetu podane s3 orientacyjnie.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé
wyposazone z urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz
mozliwoscig zachwiania rownowagi $rodka transportowego. W celu usztywnienia utozenia elementow
oraz zabezpieczenia styku ze $cianami srodka transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory
i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub
zaczepow na s$rodkach transportowych. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych
powinny w czasie transportu uktadane na przekfadkach eliminujgcych mozliwo$é uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robét i wikasciwosci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz skfadowania aparatury i urzadzeh nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcy a w szczegolnosci urzgdzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi
drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie i przewrdceniem. Przy zatadunku i przetadunku
materiatéw i urzgdzen nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem, nie dopuszczajgc do zadrapan.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czysto$ci nawierzchni utwardzonych drég
dojazdowych i placéw w miejscach szczegdlnie narazonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach
srodkéw transportu i sprzetu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania
ogolne. Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji Program zapewnienia jakosci
(PZJ), projekt organizacji rob6t i harmonogram, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich powinny by¢
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem robodt elektryczznych. Program Robdt powinien byé
sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne
elementy Robé6t zwigzane z wykonaniem zakresu Robdt zawartych w niniejszej Specyfikacji
Techniczne.

Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem projektowanych obiektéw prowadzi¢ zgodnie
z warunkami podanymi w projekcie i w uzgodnieniach, specyfikacjach technicznych, instrukcjach
producenta oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych, nastepujgce prace
towarzyszace:
— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu
dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych
wykonanie zasilania w energie elektryczng miejsca wykonywania robot
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— powiadomienie Zaktadu Energetycznego Gliwice i Rejonu Energetycznego wiasciwego dla
miejsca wykonywania robét oraz wszystkich uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego, z ktorymi
uzgodniono Dokumentacje Budowy, o terminie rozpoczecia robét zasadniczych.

5.2. Uktadanie kabli zasilajgcych w rowach kablowych

Przed przystgpieniem do roboét kablowych dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy linii kablowej.
Teren robot oznakowacé i zabezpieczyé. Przejscia dla pieszych wyznaczy¢ po specjalnych pomostach
z barierkami. Wykonywa¢ wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci dna 0,4 m, badz wykorzystac
istniejgce wykopy pod sie¢ kanalizacji sanitarnej. W gruntach nie piaszczystych kable ukfadac linig
falistg (z zapasem 3 % na kompensacje przesunie¢ gruntu) na warstwie piasku o grubosci 0,1 m
i zasypac¢ warstwg piasku o grubosci 0,1 m. Po nasypaniu warstwy gruntu rodzimego (bez kamieni
i gruzu) o grubosci co najmniej 0,15 m, utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego dla kabli NN,
0 grubosci co najmniej 0,5 mm. Pozostatg czes¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym z odpowiednim
zageszczeniem. Zaleca sie ubijanie gruntu w wykopie za pomoca wibratorow. Linie kablowg na catej
dlugosci oznakowaé za pomocg oznacznikéw nakfadanych na kabel w odstepach nie mniejszych niz
10 m oraz na zatamaniach i koncach odcinka.

Typ i przekroj kabla zasilajgcego szafke sterowniczg pompowni sieciowej nalezy zastosowac
wedtug zalecenia producenta pompowni. Jezeli szafka sterujgca pompowni RGP jest w terenie,
oddalona od przytgcza energetycznego ZP, to projektowany kabel zasilajgcy w miejscach kolidujgcych
z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem terenu, nalezy prowadzi¢ w ziemi w rurze ochronnej
dopasowanej do jego przekroju z zachowaniem wymaganych luzéw w rurze.

5.3. Montaz stupow oswietleniowych

Os$wietlenie zewnetrzne terenu przepompowni zasilane bedzie kablem typu YKYSo 3x4mm?2
z rozdzielnicy RGP, utozonym w ziemi. Nieco zwiekszony przekroj daje mozliwos¢é ewentualnej
rozbudowy oswietlenia zewnetrznego w przysziosci. Przed stupem zostawi¢ 2m zapasu kabla.
Oswietlenie zewnetrzne wykonaé, wykorzystujgc stup o$wietleniowy stalowy ocynkowany o wysokosci
dostosowanej do wielkosci terenu i rodzaju oprawy. Stup posadowi¢ na prefabrykowanym
fundamencie betonowym typu F150/200. Przewidzie¢ zainstalowanie na stupie oswietleniowym
oprawy LED odpowiedniej mocy. Zabezpieczenie oprawy na tabliczce zaciskowej instalowanej w
stupie typu ZG5-35. Zatgczenie i wytgczenie oswietlenia powinno odbywacé sie bedzie za pomocg
zegara astronomicznego, zabudowanego w rozdzielnicy RGP. Oswietlenie zewnetrzne
zakwalifikowane jest jako: tereny dozorowane - pas graniczny o szerokosci okoto 10 m.

Konstrukcja ustoju powinna uwzglednia¢ rodzaj gruntu, typ wysiegnika i oprawy oraz powinna
wytrzymac parcie wiatru dla | strefy wiatrowej. Gérna czes$¢ konstrukcji ustoju powinna znajdowac sie
10cm pod powierzchnig gruntu.

Istnieje wiele typow stupdw oswietlenia terenu, ktére nie wymagajg zastosowania fundamentéw.
Ponizej przedstawiono ogdlne zasady w sytuacji koniecznosci ich zastosowania.

Montaz fundamentéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w dokumentaciji
projektowej lub, jezeli nie ma takich, zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez producenta dla
konkretnego fundamentu. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dZzwigu na wczes$niej
przygotowane ustroje. Przed jego zasypaniem sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego catej czesci podziemnej i poziom gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest
ptyta mocujgca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢
1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2cm. Ustawienie fundamentu w planie
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig £ 10cm.

Stupy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czesciowo wykonane ustoje lub
fundamenty prefabrykowane, jezeli producent je przewiduje. Spdd stupa lub fundament powinien
opiera¢ sie na warstwie betonu marki C8/10 o grubosci min. 10cm. Odchytka osi stupa od pionu, po
jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza od 0,001 wysokosci stupa. Stupy podlegajg dodatkowej
ochronie przeciwporazeniowej realizowanej uziomem poziomym w wykopie na gtebokosci 0,8m.
Zasypanie stupa warstwami gruntu rodzimego o grubosci 20 cm z zageszczeniem za pomocg ubijaka.

Wysiegniki montowaé na stupach stojgcych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem. Cze$é
pionowg wysiegnika wsungé¢ do oporu w rure znajdujgcg sie w gornej czesci stupa oswietleniowego
i po ustawieniu go w pionie unieruchomi¢ go $rubami, znajdujgcymi sie w nagwintowanych otworach.
Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub ciezarem réwnym ciezarowi
oprawy. Potgczenia wysiegnika ze stupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomiedzy
kapturkiem ostonowym, wysiegnikiem i rurg wierzchotkowg stupa wypenic¢ kitem miniowym.

Woysiegniki powinny by¢ ustawione w taki sposdb aby oprawy os$wietlaly w miare réwnomiernie
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przestrzeh pomiedzy bramg wjazdowg a wtazem kanatowym.

Montaz opraw na wysiegnikach wykonywac¢ przy pomocy samochodu z wysiegnikiem koszowym.
Kazdg oprawe przed zamontowaniem podigczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy). Oprawy montowac¢ po uprzednim wciggnieciu przewodéw zasilajgcych do
stupéw i wysiegnikéw. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy prowadzi¢ przewdd YDY
3x2,5mm? , gdzie zyte przewodu ochronnego potgczy¢ z jednej strony z obudowg oprawy, z drugiej zas
z uziomem stupa. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego
potozenia na wysiegniku pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla | strefy
wiatrowej.

5.4. Zabezpieczenie elementow betonowych

Wszystkie podziemne czesci elementéw betonowych takich jak: fundamenty prefabrykowane pod
stupy, pod szafki sterowniczo-rozdzielcze winny by¢ zabezpieczone przed dziataniem waod
gruntowych, kwasow i alkalidw np. przez zagruntowanie powierzchni betonéw odpowiednimi Srodkami
izolacyjnymi wodoodpornymi.

5.5. Oprzewodowanie prefabrykatow

Przewody w obrebie prefabrykatu uktada¢ nastepujgco:

- potaczenia state: w ostonach izolacyjnych (korytka, rurki) z 25% rezerwg miejsca dla ewentualnej
przyszitej rozbudowy,

- potagczenia elastyczne: miedzy elementami ruchomymi wykonaé przewodami LgY w postaci
wigzek, spina¢ paskami lub prowadzi¢ wezem elastycznym, konce wigzek umocowa¢ w uchwytach,
przy max. wychyleniu elementu ruchomego zachowaé zwis o strzatce ugiecia min. 10% dtugosci
wigzki, krawedzie otwordw, przez ktére przechodzg przewody zabezpieczyé.

5.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrone przed porazeniami prgdem elektrycznym stanowi izolacja gtéwna czesci
wiodacych prad. W sieciach zasilajgcych obowigzuje system TN-C z wspdlnym przewodem neutralno-
ochronnym PEN. W instalacjach wewnetrznych i odbiorczych zasadniczo obowigzuje system TN-S.
Jako ochrone dodatkowg przyjeto szybkie odigczenie napiecia za pomocg wylacznikdw
samoczynnych oraz wytgcznikéw réznicowo-prgdowych o czutosci 30 mA. Rozdzielona jest takze
funkcja przewodu PEN na neutralny N z izolacjg koloru niebieskiego i ochronny PE z izolacjg koloru
z6tto-zielonego. Rezystancja potgczen ochronnych i wyréwnawczych nie moze przekroczyé 2,7 Q.

Instalacje uziemiajgcg pompownie przydomowa zaprojektowano w ukfadzie TT w oparciu
0 uziom miejscowy wykonany z bednarki stalowej ocynkowanej Fe/ZN 30x4. Bednarke nalezy utozy¢
przy studzience pompowni przydomowej. Wartos¢ tak wykonanego uziemienia nie powinna
przekracza¢ 30Q. W przypadku nie otrzymania w/w wartosci instalacje uziemiajgcg nalezy
rozbudowac o wbicie dodatkowych pretow uziomowych.

5.7. Przytgcze przewoznego agregatu prgdotwdrczego

Dla pracy awaryjnej przewiduje sie prace tylko jednej pompy sciekowej. Podtgczenie agregatu
projektuje sie alternatywnie poprzez ztgczki przytgczeniowe o przekroju 35mm?2 umieszczone wewnatrz
Rozdzielnicy Giéwnej, badz poprzez wtyczke statg na tablicowg typu 63A/380V/3P+N+PE
umieszczong na szafie rozdzielnicy RGP lub w jej okolicy obok gniazd sitowych. Wtyczke statg
przytacza agregatu nalezy wyraznie wyszczegolnic opisem ,AGREGAT”. Przewymiarowanie
wytrzymatosci prgdowej potgczenia gniazdo/wtyczka przytgcza agregatu podyktowane jest tym, ze
agregaty bedgce w gotowo$ci dyspozycyjnej sg réznej mocy i ze wzgledéw operacyjnych moze
pojawi¢ sie koniecznos$¢ podigczenia agregatu o wiekszej mocy niz wynikaloby z realnego
zapotrzebowania pompowni. Najlepszym rozwigzaniem wiec jest przygotowanie przylgcza do
podtgczenia jednostki o najwiekszej mocy.

5.8. Zasilanie przepompowni przydomowych

Przepompownie przydomowe powinny byé zasilane z sieci WLZ Odbiorcy. Zasilanie
przepompowni przydomowych musi zosta¢ indywidualnie zaprojektowane dla kazdej przepompowni
ze wzgledu na rézny stan instalacji w budynkach jednorodzinnych. Nalezy zaprojektowaé odpowiedni
rodzaj sieci z uwzglednieniem uziemienia dodatkowego. Przewiduje sie wykonanie zasilania
z istniejgcej tablicy rozdzielczej lub pomiarowo-rozdzielczej w budynku mieszkalnym lub z innego
miejsca uzgodnionego z wiascicielem posesji. Zasianie przepompowni wykonaé we wszystkich
przypadkach kabelkami typu YKY 3x2,5 mm2. Przytgcza te powinny by¢ jak najkrotsze. W miejscu
przytaczenia zainstalowac¢ zabezpieczenie typu R321 1P+N o wartosci 16A oraz lampke typu L303
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sygnalizacyjng prace pompowni. Zabezpieczenie oraz lampke zabudowa¢ w obudowie z podwdjng
klasg ochronnosci oraz IP 55 typu RN-1x6-55. Nastepnie wyprowadzi¢ obwdd w kierunku szafki
sterowniczej przepompowni przewodem typu YKY 3x2,5 mm?2 uktadanym w listwie instalacyjnej,
w rurkach ostonowych lub w tynku wewnatrz budynku oraz w ziemi na zewnatrz budynkéw.

Z szafki sterowniczej wyprowadzi¢ fabryczne kabelki zasilajgce silnik pompy i czujniki ptywakowe
poziomu sSciekéw. Kabelki te powinny byé niezalezne. Zejscie przewodéw do wykopu wykonaé
w listwie PCV. W ziemi nalezy je utozy¢ réwnolegle z kanalizacjg $ciekowg (z przykanalikiem)
w odlegtosci 0,5m od niej. Ostateczny sposéb i trase prowadzenia zasilania Wykonawca robot
elektrycznych uzgodni z wiascicielem kazdej posesji. Wszystkie roboty elektryczne zwigzane
z zasilaniem przepompowni nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli posesiji.

Wewnatrz przepompowni zainstalowana bedzie pompa sSciekowa z silnikiem 1-fazowym oraz
uktad czujnikdw poziomu w zbiorniku. Szczegétowe dane techniczne wraz ze schematem pofgczen
wewnetrznych znajdujg sie w DTR szafki sterowniczej dostarczanej przez producenta.

5.9. Montaz szafki sterowniczej przepompowni przydomowych

Obudowa szafki sterowniczej przepompowni powinna byé wykonana z materiatu izolacyjnego.
Wewnatrz szafki powinny byé zabudowane zabezpieczenia:
— przeciwporazeniowy wytgcznik réznicowo-prgdowy In w zaleznosci od mocy pompy, Alr = 30mA
— zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe silnika pompy
— zabezpieczenie sterowania
— zabezpieczenie przed suchobiegiem jest konieczne dla wszystkich pomp

Uktad sterowania szafki sterowniczej przystosowany jest do zasilania napigciem przemiennym
230V; 50Hz. Dziatanie uktadu automatyki oparte jest na sygnatach z czujnikow ptywakowych
zamontowanych w komorze przepompowni wspotpracujgcych z uktadem sterowania umieszczonym w
szafce sterowniczej. W komorze pompowni znajdujg sie minimum trzy czujniki ptywakowe:

— Czujnik umieszczony najnizej utrzymuje minimalny poziom roboczy $ciekéw w komorze, podajgc
do uktadu sterowania sygnat wytgczenia pompy. Rozwigzanie takie stanowi zabezpieczenie przed
suchobiegiem pompy.

— Czujnik srodkowy wyznacza normalny, maksymalny poziom roboczy $ciekéw, zatgczajgc pompe.

— Czujnik gorny kontroluje czy nie zostat osiggniety alarmowy, maksymalny poziom sciekéw w
komorze. Jego zadziatanie powinno uruchomi¢ swietlny uktfad sygnalizacji alarmowej, informujgcy
uzytkownika o zaistniatej sytuacji awaryjnej. Ukftad taki powinien by¢ zamontowany na szafce
sterowniczej.

5.10. Zakres robot w Pogrzebieniu i Kornowacu
5.10.1 Wykaz sieciowych pompowni sciekdéw
W etapie Il wykonana zostang przepompownie P3, P4 i P5.

5.10.2 Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni sieciowych

Przepompownie bedg zasilane z wolnostojgcych ztgczy kablowych zlokalizowanych w granicach
przepompowni, zgodnie z wydanymi przez GZE Gliwice ,technicznymi warunkami przytgczeniowymi”.
Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie przytacza energetycznego nalezy do GZE
Gliwice. Dla zasilania rezerwowego przepompowni P3, P4 i P5 przewiduje sie 1 przewozny agregat
pradotworczy.

5.10.3 Instalacja uziemiajgca

Dla rozdzielnic RGP zaprojektowano uziom powierzchniowy wykonany z bednarki stalowej
ocynkowanej Fe/ZN 30x4, utozonej wzdtuz linii kablowej od ztgcza pomiarowego do rozdzielnicy RGP.
Warto$¢ tak wykonanego uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q. W przypadku nie otrzymania
w/w wartosci instalacje uziemiajgcg nalezy rozbudowaé o wbicie dodatkowych pretéw uziomowych.

5.10.4 Oswietlenie terenu przepompowni

Na terenie przepompowni nalezy ustawi¢ stup os$wietleniowy (ocynkowany i malowany)
zapewniajgcy oswietlenie dozorowe. Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym z zastosowaniem zegara
astronomicznego.

5.10.5 Zasilanie rezerwowe przepompowni sieciowych

Dla zapewnienia przepompowniom zasilania elektrycznego w sytuacjach awaryjnych, Wykonawca
dostarczy przewozny agregat prgdotworczy o nastepujacych parametrach:
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— napiecie znamionowe 400V; 50Hz; hatas <75dB

— generator sterowany elektronicznie; stopien ochrony IP54; czas pracy bez tankowania > 6h;
przystosowany do transportu na samochodzie

— wyposazenie: 1-gniazdo 1l-fazowe 16A, 1 gniazdo 3-fazowe 32A, tablica sterownicza, przycisk
sterowniczy awaryjny.

5.10.6 Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni przydomowych
Nalezy wykona¢ linie zasilajgcg od instalacji budynku, ktéry obstugiwany jest przez
przepompownie. Na budynku witasciciela posesji ma by¢ zmontowane zabezpieczenie nadprgdowe
z widoczng przerwa izolacyjng w momencie wytgczenia (roztgczniko-bezpiecznik). Roztgczany ma byc¢
przewdd L i N. W skrzynce sterowniczej nalezy zastosowaé modutowy, jednofazowy licznik energii
elektrycznej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci

Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6ét podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci roboét, urzadzen i wyrobéw budowlanych
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne
do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania
i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wtasciwych norm i ocen technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi
wszystkie dokumenty potwierdzajgce jako$¢ zastosowanych materiatdw i dopuszczajgce
przedmiotowe materiaty do stosowania.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych normach i ocenach technicznych,
a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacii.

6.3. Badanie jakos$ci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych norm lub ocen technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych. W czasie
prowadzenia robét jak réwniez po ich ukonczeniu nalezy przeprowadzi¢ proby i badania pomontazowe
polegajace na:

- sprawdzeniu i badaniu kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzeniu przepustéw kablowych, przed zasypaniem,

- pomiaréw geodezyjnych przed zasypaniem,

- sprawdzeniu i badaniu uziemienia ochronnego przed zasypaniem,
- badaniu rezystancji izolacji,

- badaniu skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

- badaniu ciggtosci potgczerh wyréwnawczych,

- pomiarze rezystancji uziemienia,

- pomiarze dynamicznym sieci strukturalnych (informatycznych).

Z przeprowadzonych préb i badanh nalezy sporzadzac stosowne protokoty z oceng i interpretacjg
wynikéw w stosunku do obowigzujgcych przepiséw i norm.

6.4. Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie elementy robdt, ktdére wykazujg odstepstwa od postanowien ST i dokumentacji
projektowej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Roboty elektryczne zwigzane 2z wykonaniem instalacji elektrycznych dla tloczni $ciekow
i przydomowych przepompowni $ciekdw realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie beda
rozliczane na podstawie obmiaru.
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Dla roboét elektrycznych zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych dla ttoczni $ciekow
i przydomowych przepompowni $ciekow nie wprowadzono w Kontrakcie odrebnej jednostki
obmiarowe;j.

Zadna z czeséci Robot w zakresie wykonania Robét elektrycznych zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych dla ttoczni Sciekéw i przydomowych przepompowni Sciekéw nie bedzie ptatna
stosownie do ilosci wykonanej pracy.

W tym Swietle cena wykonania Robdét w zakresie catosci Roboét elektrycznych zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych dla ttoczni $ciekéw i przydomowych przepompowni $ciekow
bedzie zawarta w scalonych cenach jednostkowych zwigzanych z wykonaniem ttoczni Sciekéw lub
przydomowej przepompowni sciekow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogolne

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-00.00 Wymagania ogolne. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie
z dokumentacjg budowy i zasadami wiedzy techniczne;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci ujeto w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdine.

9.1. Opis sposobu rozliczenia Robét podstawowych

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek pfatnosci za Roboty elektryczne zwigzane

z wykonaniem ttoczni $ciekéw lun przydomowej danej przepompowni $ciekdw. Cena skiadowa

wykonania tych Robét ma byé na zasadach ogdlnych wliczona w cene jednostkowg wykonania 1 kpl

ttoczni sciekéw lub przydomowej przepompowni Sciekow.
Cena sktadowa zwigzana z wykonaniem Robét elektrycznych obejmuje miedzy innymi:

— koszt zakupu i dostarczenia materiatow, sprzetu i urzgdzen oraz ich skladowanie,

— koszt zasadniczych prac montazowych i instalacyjnych

— koszt wykonania oswietlenia terenu tloczni $ciekéw

— koszt koniecznych prac ziemnych i prac zwigzane z utozeniem linii i ustawieniem stupow

— koszt prac zabezpieczajgcych antykorozyjnie czesci podziemne

— koszt wykonania okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen Robot

— koszt wywozu z terenu budowy materiatdbw zbednych, uporzadkowanie terenu budowy po
Robotach

— koszt wszelkich prac montazowych i demontazowych zwigzanych z uktadaniem tras kablowych

— koszt uktadania przewoddw magistrali uziemiajgcej, instalacji wyréwnawczej

— koszt oznakowania tras kablowych i mocowanie kabli

— koszt usuniecia usterek w okresie gwarancyjnym

— koszt dokumentacji wykonawczej i powykonawczej tgcznie z dokumentacjg geodezyjng

— koszt uzgodnienia przed, w trakcie i po realizacji Robo6t, w tym nadzér wiasciciela sieci
energetycznej

— koszt wykonania okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzern Robdét,

— koszt kompletacji dokumentow do przekazania Rob6t do eksploatacji i podpisania niezbednych
umoéw

Uwaga:

W cenie skfadowej zwigzanej z wykonaniem Robét elektrycznych nalezy uwzgledni¢ wykonanie
dostawy i montazu systemu sterowania i systemu telemetrycznego monitoringu ttoczni sciekow.

9.2. Opis sposobu rozliczenia Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych

Koszty Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych ponosi Wykonawca, koszty te powinny byé
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

W przypadku braku w Przedmiarze Robét indywidualnej pozycji obejmujgcej zakresem Roboty
tymczasowe i prace towarzyszace (zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych Robot winny byc
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roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robdt. Uznaje sie wéwczas, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagah w zakresie Roboét tymczasowych i prac
towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Zmiana Bl 1-2/79 poz. 2, Bl4/81 poz.29. |Projektowanie i budowa.

PN-E-05100-1:1998 EIektroengrgetyczne linie r\apowietrzne. Projektowanie i. -
budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
PN-E-06401-02:1990 kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV
Pofgczenia i zakonczenia zyt.

PN-E-90300:1976

Zastgpiona czesciowo przez PN-E-
90400:1993 w czesci dotyczgcej kabli o
izolacji i powtoce polwinitowej, na Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
napiecie znamionowe do 3,6/6 kV termoplastycznych, na napiecie znamionowe

Zmiany Bl 3/80 poz. 13, Bl 8/81 poz. nieprzekraczajgce 18/30 kV Ogdélne wymagania i badania.

71, Bl 9/83 poz. 57, Bl 5/84 poz. 25, Bl
10/84 poz. 73, Bl 11-12/85 poz. 93, Bl
1/86 poz. 1, Bl 7/88 poz. 83

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz

PN-EN 1323-1.2014 konstxr/ukcji budowli -- I\Siezmiekjcz\cl)vgy poliichlofek winylu)) (PVC:GIU) -

Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

Instalacje elektryczne budowlanych niskiego napiecia. Cze$¢

PN-HD 60364-1:2010 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych

charakterystyk, definicje

Instalacje elektryczne budowlanych niskiego napiecia. Cze$¢

PN-HD 60364-4-41:2009 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed porazeniem elektrycznym.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach

Zmiany elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania

PN-E-04700:1998/Az1:2000 pomontazowych badan odbiorczych

PN-E-05010:1991 IDT IEC 449:1973 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

PN-E-05029:1990 IDT IEC 757:1983  |Kod do oznaczania barw

PN- EN-61140:2016 Ochrona_ przed pgrazememprqdem elektrycznym. Wspélne

aspekty instalacji i urzgdzen.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-E-08501:1988 Poprawki Bl 2/90

poz. 9. Zmiany Bl 5/92 poz. 22.

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-N-50191:1993 Stownik terminologiczny elektryki. Niezawodnosé, jakos¢
EQV IEC 50 (191):1990 ustugi.

PN-E-05033:1994 IDT IEC 1200- Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz
52:1993 wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i
osprzet fgczeniowy.

PN-E-04160.00:1991 Przewody elektryczne. Metody badan. Postanowienia ogodlne.
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja
zaciskow urzadzen i koncowek przewodow a takze samych

PN-EN 60617-3:2003

PN-EN 60445:2018

przewodow.

PN-E-79100:2001 Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-E-90050:1987 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do

Zmiany Bl 1/90 poz. 1, Bl 9/91 poz.59. |ukfadania na state. Ogdlne wymagania i badania.

Nazwa Zamodwienia: Zadanie 3 ,Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III” realizowane w ramach Projektu
~Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap 1”. 109



ST-00.05 Roboty elektryczne

lub inne dokumenty, zawierajgce rozwigzania rownowazne do rozwigzan zawartych w tych normach
Przepisy Budowy Urzadzenh Elektrycznych. PBUE wyd. WEMA 1997 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych tom V.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-00.06
ROBOTY DROGOWE

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtdwnego Wspdinego
Stownika Zamoéwien (CPV) :

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg

Nazwa Projektu :

Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie Gminy Kornowac — etap |
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t drogowych i nawierzchniowych przy budowie kanalizacji sanitarnej w ramach przedsiewziecia
.,Budowa kanalizacji sanitarnej — etap III”, realizowanego w ramach Projektu ,Uporzgdkowanie
gospodarki sciekowej na terenie Gminy Kornowac”.

Jezeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczagcym warunkéw wykonania robét nie
podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robdt, nalezy wykona¢ jg zgodnie
z wymaganiami ogoélnymi (ST-00.00), dokumentacjg projektowg i Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objety specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z budowa drég i odtworzeniem nawierzchni drogowych. Dotyczg zasad prowadzenia robét
budowlanych w zakresie:
|. Rozbidrki istniejgcych nawierzchni i kraweznikow
1. Odtworzenia nawierzchni drogowych:

a) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

— -podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy po
zageszczeniu do 20 cm dla konstrukcji ulic KR-2 lub podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego z zastosowaniem asfaltu wielorodzajowego o grubosci 15 cm

b) wyréwnanie podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng
c) czyszczenie i skropienie warstw

— -oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych nie
bitumicznych

— oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych
bitumicznych

d) wykonanie warstwy wigzgcej z asfaltobetonu

— wykonywanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego grubosci 5+8 cm
e) wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

— wykonywanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego grubosci 4 cm na catej szerokosci
jezdni drogi powiatowej i dtugosci prowadzonych prac

— wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego grubosci 5 cm na catej szerokosci jezdni
drég gminnych

f)  wykonanie nawierzchni ttuczniowej o grubosci 20 cm

g) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej prostokagtnej

h) regulacja kraweznikéw i obrzezy

i) regulacja studzienek i kratek $ciekowych kanalizacji deszczowe;j

1.5. Okreslenia podstawowe

— Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.
— Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu wg wzoru:

_ Pd

Is=——
Pds

gdzie :

Pq - gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego

Pds - maksymalna gestos¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
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okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania
probek gruntu, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

— Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra po osiggnieciu wiasciwej wytrzymatosci na $ciskanie,
stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;.

— Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
réwniez dodatkéw ulepszajgcych, np popiotdw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych
w optymalnych ilosciach.

— Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub wiecej warstw z ttucznia i klinca kamiennego, lezgcych na
podtozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego
przejmowania ruchu.

— Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielko$ci ziaren od 31,5 mm do 63 mm.

— Kiliniec - kruszywo famane zwykte o wielkosci ziaren od 4 mm do 31,5 mm.

— Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata
w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

— Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu
wigzania cementu.

— Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

— Podtoze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

— Podbudowa z betonu asfaltowego - warstwa zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej,
ktéra stanowi fragment nosnej czesci drogowe.

— Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, utozona i zageszczona.

— Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

— Pelzanie - jest to wolno postepujgce trwate odksztatcenie o charakterze lepko- plastycznym
ciata statego, gdy dziata na nie state i ograniczone w wielkosci obcigzenie bez wzgledu na czas
jego trwania.

— Modut sztywnosci - jest to stosunek naprezenia sciskajgcego przy petzaniu do odksztatcenia
jednostkowego wywotanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach badania (obcigzenia,
temperatury i czasu), wyrazony w MPa.

— Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

— Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudows,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

— Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig klasg asfaltu,
wytworzona w okreslony sposéb, spetniajgca okreslone wymagania.

— Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
utozona i zageszczona.

— Podsypka - warstwa piasku lub mieszanki cementowo - piaskowej ukfadana na warstwie
wyréwnawczej lub na podtozu gruntowym, stuzgca do utozenia na niej prefabrykatéw.

— Warstwa wyréwnawcza - warstwa kruszywa tamanego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej
grubosci, utozona na istniejgcej podbudowie lub w wykonanym Kkorycie, stanowigca podtoze
dla podsypki.

— Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na hawierzchni w postaci linii
ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych
linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

— Materiaty do poziomego znakowania drég - materiaty zawierajgce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskowe, ktére moga zosta¢ naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej.
Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.

— Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farby naktadane warstwg grubosci nie mniej
niz 0,5 mm.

— Materiaty do znakowania grubowarstwowego - materiaty naktadane warstwg grubosci nie mniej
niz 3 mm.
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— Materialy prefabrykowane - materialy, ktére taczy sie z powierzchnig drogi przez Kklejenie,
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza sie do nich masy termoplastyczne
w arkuszach do wtapiania oraz folie do oznakowan tymczasowych (zéite) i trwatych (biate) oraz
punktowe elementy odblaskowe.

— Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiatu o barwie zoéttej, ktérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakonczenia robot.

— Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwigkszenia jego przyczepno$ci do kruszywa.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robo6t budowlanych, zabezpieczenia interesow oséb trzecich, ochrony srodowiska,
warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w ST-00.00.

2. MATERIALY

Wymagania ogdélne stosowania materiatéw podano w ST-00.00 Wymagania ogoine.

2.1 Wymagania
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

a) tluczen - kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki dolomitowej oznaczonej jako ,hiesort 0/63",
spetniajgcej wymagania PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych lub wymagania rownowazne do wymagan zawartych w tej normie

b) cement - cement portlandzki klasy 32,5, spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2012 Cement.
Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku lub
wymagania rownowazne do wymagan zawartych w tej normie

c) woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betondw i stabilizacji gruntu, spetiajgca
wymagania PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu lub wymagania rownowazne do wymagan zawartych w tej normie

d) piasek i zwir - kruszywa mineralne okreslone w PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, spemiajgce nastepujgce wymagania:

— zawartosc frakcji @ > 2 mm - ponad 30 %

— zawartosc frakcji @ < 0,075 mm - ponizej 15 %
— zawartosc¢ czeéci organicznych - ponizej 1 %
— wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP)

— wskaznik wodoprzepuszczalnosci >8m/dobe

e) chudy beton - mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na s$ciskanie 6+9
MPa, zgodny z PN-EN 206+A1:2016 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$c¢ lub
spetniajgcy wymagania rownowazne do wymagan zawartych w tej normie

f) elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa
drogowego, klasa wytrzymatosci ,50”, gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny z projektem oraz
z wkasciwg Oceng Techniczng IBDiM, nasigkliwos¢ ponizej 5% wg wykazu:

— kostka betonowa grubosci 10 cm, kostka brukowa grubosci 8 cm, kostka brukowa grubosci 6
cm, kraweznik drogowy 15 x 30 cm
— obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm, ptyty drogowe gr. 7 cm

g) beton cementowy - mieszanka betonowa spetniajgca wymagania PN-EN 206+A1:2016 Beton.
Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$¢ lub wymagania réwnowazne do wymagan
zawartych w tej normie

h) beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzacej i podbudowy,
zgodnie z PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania lub spetniajgcy wymagania réwnowazne do wymagan zawartych w tej normie

i) beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy Scieralnej, zgodnie z PN-S-
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96025:2000
j) elementy systemowe prefabrykowane scieku liniowego z polimerobetonu
k) emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi
[) emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedg zgodne z poleceniami
Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania wyroboéw oraz odpowiednie swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wyrobéw budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie
i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom lub nie zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu,
powinny by¢ wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Ogdélne wymagania dotyczagce wyrobéw budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00
Wymagania ogélne. Skfadowanie materiatdw i urzadzen powinno odbywac¢ sie w warunkach
zapobiegajgcych  zniszczeniu, uszkodzeniu, pogorszeniu ich wlasnosci technicznych Ilub
zanieczyszczeniu. Skiad powinien byé zabezpieczony przed kradziezg. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzyniera Kontraktu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych staraniem i na koszt
Wykonawcy.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu okreslono w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Liczba i wydajno$¢ jednostek sprzetu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie
z zasadami, okreslonymi w dokumentacji projektowej, PZJ, projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan jakosciowych nie
zostang dopuszczone do robdt przez Inspektora nadzoru. Caty sprzet budowlany, maszyny
urzadzenia i narzedzia powinny by¢ utrzymane w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien mie¢ mozliwo$¢ korzystania w szczegdlnosci z nastepujgcego sprzetu :
— réwniarka samobiezna 120+140 kM
— spycharka gasienicowa 100 + 150 kM
— koparka samobiezna 0,25 + 0,6 m3
— walec wibracyjny, samojezdny 7,5+13,0 Mg
— betonownia stacjonarna o wydajnosci > 120 m3/h
—  betonomieszarki samochodowe 10 + 15 m3
— zageszczarka ptytowa, lekka
— wytwérnia mieszanki mineralno-bitumicznej 25+30 Mg/h
— skrapiarka mechaniczna z cysterng - 50 m?
— mechaniczna uktadarka betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem, szeroko$¢ 3+4,5m
— walec ogumiony, drogowy, $redni - 4+6 Mg
— kultywator do stabilizacji gruntu
— mieszarka stacjonarna
— uktadarka lub rowniarka do rozktadania mieszanki
— walec stalowy wibracyjny 2+3 Mg
— zageszczarka ptytowa
— walec wibracyjny 1+2 Mg (matogabarytowy)
— ubijaki mechaniczne

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne. Do
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transportu nalezy stosowaé srodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typdw i iloSci
wymaganiom zawartym w PZJ i projekcie organizacji robot.
Wykonawca powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania w szczegdélnosci z nastepujgcych srodkow
transportu :
— samochdd samowytadowczy, ciezarowy 10 + 20 Mg
— samochdd skrzyniowy, ciezarowy 5 + 10 Mg
— betonomieszarki samochodowe 10 + 15 m?3
— cementowdz samojezdny 10 + 15 Mg
— samochéd ciezarowy, skrzyniowy 10 + 15 Mg
— samochéd dostawczy 3 + 5 Mg
— samochod ciezarowy, samowytadowczy 10 +15 Mg, wyposazony w plandeke i ogrzewang
skrzynie.

Kruszywo nalezy dostarczy¢é na budowe samochodami samowytadowczymi w sposob
zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem roéznych materiatdw i przed wpltywami
atmosferycznymi.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem
w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas od zatadunku do roztadunku nie
powinien przekracza¢é 2 godzin, z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury
wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochoddéw termoséw z podwdjnymi $cianami skrzyni
wyposazonej w system grzewczy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w specyfikacji ST-00.00. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji PZJ i projekt organizacji robot, uwzgledniajgcy warunki w jakich
powinny by¢ wykonywane roboty drogowe i prace przygotowawcze. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami i postanowieniami Kontraktu.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii Robdt, projekt organizacji
robét oraz harmonogram Robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty
zwigzane z wykonaniem rozbiorki i odtworzeniem nawierzchni drogowych. Zarys metodologii Robét
powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie
niezbedne elementy Robdét zwigzane z wykonaniem zakresu Robét zawartych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete
materiaty i urzgdzenia, muszg posiadac atesty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do roboét zasadniczych, nastepujgce roboty
towarzyszace:

a) Roboty rozbiérkowe

b) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

c) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejgcych z projektem
d) zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzgdzen technicznych uzbrojenia terenu
e) zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem

f) przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych

g) wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekéw

h) oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym
i) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego
Wykonaweca przed przystgpieniem do robét na danym odcinku sporzgdzi w ramach ceny za roboty

przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie robét, z adresem obiektu i krétkim
opisem stanu technicznego ze szczegélnym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i pekniec.
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5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1 Roboty rozbiorkowe

Prace zwigzane z rozbiérkg powinny byé uzgodnione przez Wykonawce z wiasciwymi
instytucjami. Obiekty znajdujgce si¢ w pasie robot, a nie przeznaczone do rozbiorki powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Obiekty uszkodzone lub zniszczone powinny by¢ odtworzone na
koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego, wtascicieli i ewentualnie inne
strony — jezeli wynika to z odrebnych przepiséw. Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie wszystkich
warstw nawierzchni drogowych z powierzchni przewidzianych w dokumentacji projektowej lub
wskazanych przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do robét Inwestor zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia zarzadcy
drogi na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot. Przed rozbidrkg przecig¢ nawierzchnie
w granicach planowanej rozbiérki. Rozbiorke nawierzchni wykona¢ schodkowo, z rozdziatem na
warstwe wigzaca z betonu asfaltowego i warstwe podbudowy. Odsadzki pomiedzy warstwami powinny
wynosi¢ min. 0.20 m dla kazdej warstwy.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania uszkodzen. Materialty z rozbidrki powinny by¢ wywiezione w miejsce uzgodnione
z Inzynierem Kontraktu. Zagtebienia powstate po rozbiérce powinny byé zabezpieczone.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac¢ z rejonu robét na biezgco, wywozac na wskazane
skladowisko odpadoéw lub sktadowisko materiatéw z odzysku. Roboty nalezy wykonywac¢ w sposob
gwarantujgcy najwiekszy odzysk materiatow kwalifikujgcych sie do ponownego wbudowania.

UWAGA:
Caty urobek z rozbiérki nawierzchni oraz podbudowy nie nadaje sie do zasypu wykopoéw pod
kanalizacje sanitarng.

5.2.2 Prace pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zestabilizowaé w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz punkty
wysokosciowe (repery boczne).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora nadzoru, w oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne do szczegdtowego wytyczenia i sprawdzenia robét.

5.2.3 Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego

Rodzaj sprzetu nalezy dostosowaé do skali robét i rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty. Reczne wykonywanie koryta nalezy stosowa¢ w przypadku rob6t o matym zakresie. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta nie nadaje sie do ponownego wykorzystania.

Przed przystgpieniem do profilowania, podtoze powinno by¢ oczyszczone. Nalezy usung¢ btoto
i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Podioze nalezy profilowa¢ do uzyskania wymaganych
spadkow.

Zageszczanie podtoza nalezy rozpocza¢ bezposrednio po profilowaniu, sprzetem dostosowanym
do warunkow i skali robét. Czynnos¢ te nalezy kontynuowac¢ do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia podioza, z zachowaniem odpowiedniej wilgotnosci gruntu. Zageszczenie podtoza nalezy
kontrolowa¢ wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B- 04481 Grunty
budowlane. Badania prébek gruntu (metoda | lub II).

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymailnej
o wiecej niz £ 20 %

Jezeli po wykonaniu rob6t nastgpi przerwa, Wykonawca powinien zabezpieczyé podtoze przez
nadmiernym zawilgoceniem w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jezeli doszio do
nadmiernego zawilgocenia, przed przystgpieniem do wykonania podbudowy nalezy poczeka¢ do
naturalnego osuszenia podtoza.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany i samochodowy.

5.2.4 Wykonanie warstwy podsypki piaskowej

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsgczajgcej pod nawierzchnie nalezy stosowac
piasek srednio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
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nawierzchni drogowych. Piasek lub spetniajgcy wymagania rownowazne do wymagan zawartych w tej
normie. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ gliny w ilosciach ponad 5 %. Pozostate warunki wykonania
robét jak podtoza gruntowego. Wskaznik wodoprzepuszczalnosci >8m/dobe.

Kruszywo warstwy odsgczajgcej powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu sprzetu dostosowanego do skali robdt, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

Zageszczenie powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu optymalnej wilgotno$ci kruszywa, az
do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Jezeli materiat zostat nadmiernie zawilgocony,
powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Warstwa odsaczajgca po wykonaniu
powinna by¢ utrzymana we witasciwym stanie. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
warstwy obcigza wykonawce robat.

5.2.5 Podbudowa z tlucznia kamiennego

Thuczen (,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowe ttuczniowg powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
lub spetnia¢é wymagania réwnowazne do wymagan zawartych w tej normie. Zrédio pozyskania
(zakupu) materialtdw na wykonanie podbudowy ttuczniowej powinno by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera. Dowdz ttucznia na miejsce wbudowania odbedzie sie transportem samowytadowczym.

Rozscielenie ttucznia w warstwie podbudowy odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu rowniarki
lub uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podfozu zapewniajgcym nie przenikanie
czgstek podtoza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy ttuczniowe o grubosci 20 cm wykonywane
bedg w dwoch warstwach - dolna warstwa 10 cm (frakcji 0-63mm), gérna - 10 cm (frakcji 0-31,5mm),
zgodnie z wymaganiami PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i hawierzchnia z tlucznia
kamiennego lub wymaganiami rwnowaznymi do wymagan zawartych w tej normie.

Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwatowym.
Watowanie nalezy wykonywacé z polewaniem wodg.

Wymagania odnosnie watowania:
a) zageszczanie powinno odbywaé sie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca, w zaleznosci
od szerokosci zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej warstwy

b) zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku $rodkowi

c) najezdza¢ watowang warstwe kotem napedowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed walcem

d) manewry walca nalezy przeprowadzaé ptynnie, na odcinku juz zageszczonym

e) predkosé przejazdu walca powinna byé jednostajna, w granicach 2 + 4 km/h na poczatku i 4 + 6
km/h w dalszej fazie watowania

f) watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechytce poprzecznej, nalezy rozpoczaé
od dolnej krawedzi ku gorze

g) walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33 — 35 Hz.

Podbudowa z tlucznia, po zwatowaniu, musi osiggng¢ wymagang nosno$¢ w zaleznosci od kategorii ruchu:

Minimalny modut odksztatcenia mierzony
Kategoria ruchu przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm (MPa)
pierwotny wtérny
Ruch sredni KR-2, KR-4 70/ 80 140/ 160

Zageszczenie podbudowy ttuczniowej rozscielanej recznie nastgpi przy uzyciu ptyty wibracyjnej.
Szerokos¢ wykonanej podbudowy z ttucznia powinna by¢ zgodna z projektem. Jezeli podbudowa nie
jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna byé szersza od warstwy na niej
lezgcej o 10 cm z kazdej strony. Tolerancja szerokosci podbudowy z tlucznia na tukach i prostych
w stosunku do podanej w projekcie, nie powinna przekracza¢ + 5 cm. Rzedne wysokosciowe o0si
i krawedzi jezdni nie powinny rézni¢ sie od projektowanych o wiecej niz 2 cm.

5.2.6 Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka, ptyty)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, $ciek) nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi
nastepujgcych norm:
— PN-S-06100:1957 — Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
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— PN-S-06101:1957 — Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki techniczne

— PN-S-96017:1974 — Drogi samochodowe. Nawierzchnie z p#yt betonowych i kamienno-
betonowych

lub zgodnie z wymaganiami rownowaznymi do wymagan zawartych w tych normach.

Elementy betonowe winny spetniaé wymagania techniczne okreslone we witasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatdw spetniajgcych
te wymagania wraz ze swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta.

Kostki i piyty nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:3) o grubosci 3 cm dla nawierzchni zjazdu oraz (1:5) dla nawierzchni
chodnika, stanowigcej warstwe wyréwnawczg. Elementy nawierzchni nalezy uktada¢ stosujgc
uprzednio uzgodniony wzér oraz projektowane spadki poprzeczne i podiuzne nawierzchni. Kostke
i ptyty nalezy uktadaé mozliwie $cisle przestrzegajgc wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin
(ok. 2+3 mm), jednoczesnie na catej szerokosci pasa drogowego stosujgc odpowiednie szczeliny
dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypemié
zasypkag z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega
na trzykrotnym przejsciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibracyjna
do robdét nawierzchniowych powinna dysponowac sitg odsrodkowag 1 6+20 kW, powierzchnie robocza
0,35+0,50 m? i czestotliwoscig 75+100 Hz. Zabrania sie dokonywania cie¢ wzoru nawierzchni w pasie
roboczym (szczegolnie w tukach) jezdni i chodnikow.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywa¢ na biezgco zgodnie z wymaganiem
wiasciwej Oceny Technicznej. Po zakonczeniu robét, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wykonania nawierzchni z zatozeniami Projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni
i spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz tukéw. Dopuszczalne sg nastepujace odchylenia:
od wymaganej niwelety + 5 cm w przekroju podtuznym i 1 cm w przekroju poprzecznym,
od wymaganej osi £ 1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie poziomym = 5 cm.

W przypadku stosowania elementéw z odzysku, elementy uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe.

5.2.7 Nawierzchnia mineralno bitumiczna

A.  Oczyszczanie i skrapianie warstw nosnych
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu skropienia jest szybkorozpadowa kationowa emulsja
asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. Nalezy stosowaé emulsje K1-60 lub K1-65. Liczby 60 i 65
oznaczajg przecietng zawartos¢ asfaltu w emulsji. Powierzchnia warstw konstrukcyjnych
nawierzchni, przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna zostaé oczyszczona z luznego
kruszywa i pytu. Operacje te nalezy wykonaé przy uzyciu szczotki mechanicznej lub kompresora.
Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta. Do skropienia nalezy zastosowac
emulsje, dla ktérej zalecana ilo$¢ asfaltu w kg/m? po odparowaniu wody z emulsji wynosi:
- podbudowa ttuczniowa i podbudowa z kruszywa tamanego - 0,7 + 1,0
- podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - 0,3 + 0,5
- warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej - 0,1 + 0,3.
Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowg z wyprzedzeniem w czasie na
odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmniej:
- 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 kg/m? emuls;ji
- 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 + 0,5 kg/m? emuls;ji.

B. Warstwa wigzgca i podbudowa z betonu asfaltowego
Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, ktoéry przedstawia je
Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatow
zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych
materiatdw. Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu
0 nastepujgce zrodia:
— zalozenia materiatowe ujete w PZJ
— wytyczne niniejszej specyfikaciji
— zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate

Zeszyt 48 IBDIM W-wa 1995r

— wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badarn materiatow

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania - beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm wg
tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 - IBDiM 1995r.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorgco stosuje sie
kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ftamane do nawierzchni
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drogowych, klasa I, gatunek 1 lub spetniajgce wymagania rownowazne do wymagan zawartych

w tej normie. Przewiduje sie uzycie wylgcznie wypetniacza wapiennego, ktéry powinien spetniaé

nastepujgce wymagania:

— zawartos¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,

— zawartos¢ ziaren mniejszych od 0,075 mm > 80 %,

— wilgotno$é < 1,0 %,

— zawartos¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,

— powierzchnia wtasciwa - 2500-4500 cm?/g,

Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowac jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-50,

ktory powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- penetracja w temperaturze 25°C - 45 + 60, wg PN-EN 1426:2015 Asfalty i lepiszcza asfaltowe.
Oznaczanie penetracji iglg lub zgodnie z rozwigzaniami rownowaznymi do zawartych w tej
normie

- indeks penetracji (Pen/Pen) nie mniej niz -0,85

- temperatura famliwosci °C nie wyzsza niz -10, wg PN-EN 12593:2015 Asfalty i lepiszcza
asfaltowe. Oznaczanie temperatury tamliwo$ci Fraasa lub zgodnie z rozwigzaniami
réwnowaznymi do zawartych w tej normie

- temperatura migknienia °C - 50 + 56, wg PN-EN 1427:2015 Asfalty i lepiszcza asfaltowe.
Oznaczanie temperatury pieknienia. Metoda Pierscient i Kula lub zgodnie z rozwigzaniami
rownowaznymi do zawartych w tej normie

- temperatura zaptonu, °C nie nizsza niz - 250, PN-C-04008:1982 Przetwory naftowe.
Oznaczanie temperatury zapfonu w tyglu otwartym metodg Marcussona lub zgodnie
z rozwigzaniami rownowaznymi do zawartych w tej normie

- lepkos$¢ dynamiczna w 60°C Ns/m? min. > 300

- spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C, nie wiecej niz -37

- temperatura tamliwosci po odparowaniu w 163°C, nie wyzsza niz-9

- ciggliwo$¢ w 25°C po odparowaniu w 163°C, nie mniej ni z - 60 cm, wg PN-C-04132:1985
Przetwory asfaltowe. Pomiar ciggliwosci asfaltow lub zgodnie z rozwigzaniami rbwnowaznymi
do zawartych w tej normie

- zawartos¢ sktadnikow nierozpuszczalnych w benzynie % masy, nie wiecej niz < 0,6

- zawartos¢ parafiny % masy, nie wiecej niz -0,4, wg PN-EN 12606-1:2015 Asfalty i produkty
asfaltowe. Oznaczanie zawartosci parafiny. Cze$¢ 1 : Metoda destylacyjna lub zgodnie
Z rozwigzaniami réwnowaznymi do zawartych w tej normie

- zawarto$¢ wody oznaczona przed wysytka, % masy nie wiecej niz - 0,1 ,wg PN-EN 9029:2005
Ropa naftowa. Oznaczanie wody. Metoda destylacyjna lub zgodnie z rozwigzaniami
rownowaznymi do zawartych w tej normie

Badania podstawowych cech dostarczonych materiatow prowadzi Wykonawca z nastepujgca
czestotliwoscia:

— kruszywa - 1 badanie na 500 Mg

— wypetniacz - 1 badanie na 50 Mg

— lepiszcze - 1 badanie na 50 Mg

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wigzgcg i podbudowe sg nastepujace:
a) cechy mechaniczne:

— stabilno$¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniej ni z - 11 kN

— odksztatcenia wg Marshalla -2,0 + 4,0 mm

— modut sztywno$ci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1

godzinie, +40°C, nie mniej niz - 16,0 MPa

b) cechy fizyczne:

— wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz - 98 %

— zawartos¢ wolnych przestrzeni 4,5 - 8 %,

— stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wigcej niz 75 %

— nasigkliwosé, nie wiecej niz 4 %

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji wykona w obecnosci Inzyniera, kontrolng
produkcje w postaci zarobu prébnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne
przeprowadzenie proby bedzie potwierdzone przez Inzyniera i upowazni Wykonawce do podjecia
robét zasadniczych. Ukiadanie mieszanki moze odbywaé sie jedynie przy uzyciu mechanicznej
uktadarki o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig otaczarki i posiadajgcej nastepujgce
wyposazenie:
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— automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg oraz
gruboscig

— elementy wibrujgce (n6z i ptyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacjg
czestotliwosci i amplitudy drgan

— urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki

Uktadanie mieszanki na warstwe wigzgcg powinno odbywac sie w sprzyjajacych warunkach

atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania sie

uktadania mieszanki w czasie deszczu i opadéw sSniegu. Przed przystgpieniem do uktadania

powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej linki,

stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikow automatyki uktadarki. Przed przystgpieniem do

uktadania, urzadzenia robocze uktadarki nalezy podgrzaé. Uktadanie mieszanki powinno odbywac

sie w sposob ciggly, bez przestoju z jednostajng predkoscig 2 - 4 m/min. W zasobniku uktadarki

powinna zawsze znajdowac¢ sie mieszanka. Zigcza poprzeczne, wynikajgce z konca dziennej

dziatki, nalezy wykona¢ przez réwne obciecie, a nastepnie posmarowanie lepiszczem

i zabezpieczenie listwg przed uszkodzeniem.

Zitgcze poprzeczne ze starg nawierzchnig, nalezy wykonaé poprzez wciecie na dtugos¢ okreslong

warunkami technicznymi w terenie. Ztgcza podituzne powinny by¢ wykonane po obcieciu

krawedzi i posmarowaniu lepiszczem. Ztgcza poszczegdlnych warstw, powinny by¢ przesuniete

o okoto 20 cm wzgledem siebie. Nalezy stosowaé sposéb zageszczenia opracowany

i sprawdzony na odcinku probnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzetu. Poczgtkowa

temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 135°C. Warstwe

nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 98%. Przy zageszczaniu mieszanki

nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca,
w zaleznosci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego, grubosci uktadanej warstwy
i rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiggnietymi na odcinku prébnym

— zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczgwszy od krawedzi ku srodkowi

— najezdza¢ na watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed
walcem

— rozpoczyna¢ watowanie walcem gtadkim, a nastepnie ogumionym przy niskim cisnieniu
w oponach, podwyzszajgc je w miare watowania

— manewry walca nalezy przeprowadzac¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym

— zabrania sie postoju walca na cieptej nawierzchni

— predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na poczatku
i w granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania

— watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi
ku gorze

— zabrania sie uzywania walcéw ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami
i nie posiadajgcych mozliwosci zmiany cisnienia

— walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33-35 Hz

Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

— jednorodnoscig powierzchni

— nasigkliwos¢ (max. 4 %)

— réwnos¢ (tolerancja £ 6 mm)

— grubosc¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm)

— szerokos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 cm)

— zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9%). W czasie budowy Wykonawca
powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie raportéw dla
Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ z czestotliwoscig
gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robot

C. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
Materiaty stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy wigzacej.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania - beton asfaltowy o uziarnieniu 0+12,8 mm
o strukturze zamknietej z dodatkiem $rodka adhezyjnego. Wymagania dla betonu asfaltowego
na warstwe scieralnag:
a) cechy mechaniczne:
— stabilnos¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniej niz 10 kN
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— odksztatcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm
— modut sztywnosci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h,
+40°C nie mniej ni z - 14 MPa
b) cechy fizyczne:
— zawartos¢ wolnych przestrzeni 2,0 - 4,0 %
— stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %
— nasigkliwo$c, nie wiecej niz: 2 % objetosci

Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wigzgcej i podbudowy z nastepujgcymi
Zmianami:

— poczatkowa temperatura zageszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz 130°C (asfalt D70)
— temperatura w trakcie zageszczania powinna zawierac sie w przedziale 140 do 115°C

— zageszczanie nalezy ukohczy¢ w ciggu 15 minut i uzyskac¢ wskaznik zageszczenia > 98 %

Wymagania koncowe jak dla warstwy wigzgcej z nastepujgcymi zmianami:
- nieréwnosci nie mogqg przekracza¢ 4 mm

- nasigkliwos$¢ nie moze przekracza¢ 2%

- wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %

5.2.8 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego

Thuczen (,niesort 0/63”) przeznaczony na nawierzchnie tluczniowg powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-S-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych,
klasa I, gatunek 1 lub spetnia¢ wymagania rownowazne do wymagan zawartych w tej normie.
Rozscielenie tlucznia w warstwie nawierzchni winno odbywac¢ sie mechanicznie. Nawierzchnie
ttuczniowg o grub.23 cm wykonac nalezy w dwoéch warstwach: dolna o grub.20 cm i gérna o grub. 10
cm, zgodnie z wymaganiami PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia
Z tlucznia kamiennego lub wymaganiami rownowaznymi do wymagan zawartych w tej normie.

Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki
albo réwniarki. Kruszywo grube po roztozeniu powinno byé zageszczane przejsciami walca
statycznego gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczgé sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni
0 jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Zageszczanie mozna zakonczy¢ gdy przed kotami walca przestajg sie tworzy¢ fale a ziarno
ttucznia o wymiarze okoto 40 mm, pod naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchnie lecz
miazdzy sie na niej.

Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowa¢ jg poprzez stopniowe
rozsypywanie klinca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej, granulowanej od 0,075 do 4 mm, przy
ciagtym zageszczaniu walcem statycznym gtadkim. Warstwy dolnej (o ile ukfada sie na niej od razu
warstwe goérng) nie klinuje sie, gdyz niecatkowicie wypetnione przestrzenie miedzy ziarnami ttucznia
powodujg lepsze zwigzanie obu warstw ze sobg. Natomiast gérng warstwe nalezy klinowac¢ tak dtugo,
dopoki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione klincem. Do klinowania kruszywa grubego
nalezy dodawac¢ miat.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapia¢ kruszywo wodg tak czesto, aby byto
stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokrggla i tatwiej uktada szczelnie
pod walcem. Zageszczanie mozna uwaza¢ za zakonczone, jezeli nie pojawig sie Slady po walcach
i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed watami.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym waftu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m? lub plytowymi zageszczarkami wibracyjnymi
0 nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?), zageszczanie nalezy przeprowadzi¢ wedtug zasad
podanych dla walcéw gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa wodg. Liczbe przejs¢é sprzetu
wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku probnym. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni
nalezy dba¢ aby byfa ona stale wilgotna.

5.2.9 Nawierzchnia gruntowa

Zalecany skfad uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-piaskowej:
— frakcja zwirowa > 2mm 0-10%
— frakcja piaskowa 00,5-2,00mm 70-85%

Nazwa Zamodwienia: Zadanie 3 ,Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III” realizowane w ramach Projektu
~Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap 1”.

123



ST-00.06 Roboty drogowe

— frakcji pytowej 0,002-0,05 12-23%
— frakcja itowa < 0,002 3-7%

W gruntach piaszczystych mieszanke optymalng zaleca sie wbudowywaé sposobem
powierzchniowym. Na wyprofilowanym podiozu na catej powierzchni roztozy¢ réwnomiernie grunt
odziarniajgcy. Przed rozpoczeciem mieszania nalezy sprawdzi¢ wilgotnosé gruntéw. W przypadku gdy
jest ona nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20 % jej wartosci, nalezy doda¢ wody do
uzyskania wilgotnosci optymalnej. a w przypadku gdy jest wyzsza o wiecej niz 10% jej wartosci- grunt
nalezy przesuszyc.

Mieszanie gruntéw nalezy wykonywaé do czasu uzyskania jednolitej barwy i struktury
mieszanki.

Wymieszany grunt nalezy wyréwna¢ i wyprofilowaé, a nastepnie zage$ci¢ walcem
ogumionym. wielokotowym lub gtadkim o masie od 1,5 do 5.0 Mg.

5.2.10 Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym przez CBPBDIM w 1982r.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wilasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatdw spetniajgcych
te wymagania wraz ze swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta. Krawezniki
i obrzeza nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyréwnawczg. Elementy nalezy
uktada¢ w projektowanej osi, stosujgc na tukach drogowych prefabrykaty tukowe o odpowiednim
promieniu zagiecia. Zasady wykonania robét ziemnych opisano w ST-01. Do wykonania taw
fundamentowych nalezy stosowaé beton zwykly klasy C12/15. Elementy betonowe nalezy uktadaé
mozliwie scisle, stosujgc wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypetnieniem, co ok. 25+30
m. Roboty zwigzane z budowg kraweznikow i obrzezy winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia
do 30 pazdziernika. Przy wbudowywaniu elementéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej
niwelety oraz przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchyiki na catym odcinku wynoszg: + 1 cm dla
niwelety i £ 5 cm dla usytuowania osi w rzucie poziomym.

W przypadku stosowania elementéw z odzysku, elementy uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe.

5.2.11 Malowanie linii znakéw poziomych

Znakowanie nalezy wykonac¢ farbg nanoszong zgodnie z zaleceniami producenta, tak by zostaty
spetnione nizej opisane wymagania dla oznakowania poziomego:

— Uzgodnione materiaty do znakowania winny by¢ dostarczone w typowych, zapewniajgcych
szczelnos¢, opakowaniach handlowych i magazynowane do czasu wbudowania w miejscach
zacienionych, suchych i w temperaturze od 5+25°C.

— Przy naktadaniu farby musi by¢ zagwarantowane réwnomierne roztozenie materiatu znakujgcego,
utrzymanie grubosci warstwy, geometria oraz réwne krawedzie znakowania. Malowarki muszg byé
dopasowane swojg wielkoscig, wyposazeniem i wydajnoscig do przeznaczenia, zakresu robot
i lokalnych warunkow.

— Farba musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym,
wydane przez Instytut Badawczy Droég i Mostow oraz musi byé umieszczona na liscie
preferencyjnej materiatbw do cienkowarstwowego znakowania drog, opracowanej przez
Generalng Dyrekcje Drég Publicznych.

— Nalezy uzy¢ farby do trwatego znakowania drég, spetniajgcej nastepujace wymagania:

- rozpuszczalnik - do rozcienczania farby mozna uzywac tylko rozpuszczalnika wskazanego
przez producenta i wymienionego w Swiadectwie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie drogowym i mostowym; przy myciu sprzetu do znakowania, mogg by¢ uzyte
inne rozpuszczalniki

- materiat odblaskowy - odblask farby uzyskuje sie przez posypanie jej powierzchni
bezposrednio po naniesieniu mikrokulkami szklanymi; mikrokulki szklane powinny
charakteryzowa¢ sie odpowiednim uziarnieniem, tj. 100+600 um oraz powinny spetniac¢
nastepujgce wymagania:
e wspotczynnik zatamania $wiatta - ponad 1,50
e odpornos¢ na wode i chlorek sodowy
o zawarto$¢ mikrokulek z defektami - nie wiecej niz 25%
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5.3. Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie nawierzchni winno by¢ wykonane zgodnie z warunkami wydanymi w:

— Decyzji Wéjta Gminy Kornowac

— Decyzji Powiatowego Zarzgdu Drég w Raciborzu

Szczegotowe warunki wejscia w teren oraz prowadzenia robot nalezy uzgadniaé¢ bezposrednio z

zarzgdcami lub wtascicielami drég przed rozpoczeciem prac. Grubosé poszczegoélnych warstw

podbuddw, warstwy wigzgcej oraz warstwy $cieralnej wynika z kategorii ruchu, okreslonych dla kazdej

ulicy zgodnie z aktualnym Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124).
Roboty drogowe obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu prac:

— zasypanie wykopu piaskiem lub pospoétkg z warstwowym zageszczeniem co 20 cm o odpowiednim
wskazniku zageszczenia

— wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego na zageszczonym i wyprofilowanym podiozu wraz z jej zaklinowaniem
o grubosci 20 cm

— przyciecie pitg istniejgcej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiaréw, o katach prostych

— czyszczenie i skropienie poszczegolnych warstw nawierzchni

— spryskanie bitumem krawedzi przycietej nawierzchni asfaltowej

— wykonanie warstwy wyréwnawczej

— wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego:
- o grubosci 7 cm w grogach gminnych
- ogrubosci 10 cm w drogach powiatowych

— wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego o grubosci 8 cm w drogach powiatowych,

— w uzasadnionych przypadkach potgczenie nowej i starej nawierzchni wzmocni¢ stosujgc
geotekstylia

— wykonanie warstwy sScieralnej z masy mineralno - asfaltowej

— frezowanie pozostatej czesci warstwy $Scieralnej nawierzchni ulicy i wykonanie warstwy $cieralnej
Zz masy mineralno - asfaltowej o grubosci 4 cm na catej szerokos$ci jezdni

— wykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennego i nawierzchni gruntowych z mieszanek piaszczysto
gliniastych

Nalezy przewidzie¢ schodkowg odbudowe konstrukcji drog asfaltowych.

Rodzaj odtwarzanej nawierzchni:

Wykaz ulic z nawierzchnia:

Utwardzong tluczniem na
catej szerokosci
prowadzonych robét

MiejscowosC | Bitumiczna z asfaltobetonu | Bitumiczng z asfaltobetonu
na catej szerokosci jezdni | na catej szerokosci jezdni

ul. Lubomska ul. Jana, ul. Lipowa, ul. Jodtowa,
ul. Grabowa, ul. Brzeska -boczna,
ul. Wiejska, ul. Piaskowa -boczna

ul. Ogrodowa,

ul. Klasztorna,

ul. Farna, ul. Nowa,
ul. Wrzosowa,

ul. Piaskowa

POGRZEBIEN

W miejscach, gdzie sg chodniki, jezdnie obramowaé kraweznikiem betonowym 15x30 cm na
tawie z oporem 35x35 z betonu C12/15 wyniesionym ponad poziom nawierzchni o 12 cm. Przy
wykorzystaniu elementéw betonowych z rozbiérki, uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Kontrola
wykonywania robét powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami
norm. Wyniki kontroli sg pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdét zostaty
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spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, dang faze robdt nalezy uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponownie badania.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie
z wymaganiami wtasciwych norm i ocen technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Ocenach Technicznych,
a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan w terminie
i w formie okreslonej w PZJ,

Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

6.3. Badanie jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych norm
i Ocen Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

6.3.1 Profilowanie i zageszczanie podfoza

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie
i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagaej jakosci. Zageszczenie podioza (Is) nalezy
sprawdzaé¢ co najmniej 2 razy na dziennej dzialce roboczej i co najmniej 1 raz na 600 m2.

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku
podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwnosci
nie moga przekraczaé 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 - metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy
na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i kohcu kazdej
krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w srodku i na koncu kazdego tuku kotowego. Spadki
poprzeczne podtoza powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg £0,5%.

Gtebokosc¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm i -2 cm. Szerokosc¢
koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos$¢ koryta nie moze rézni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5cm.

6.3.2 Podbudowa z ttucznia kamiennego

Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy ttuczniowej - wykonuje sie za pomocg narzedzia
pomiarowego z podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie rzednych wysokosciowych osi i krawedzi
podbudowy wykonuje sie za pomocg pomiaru niwelatorem. Niedoktadno$¢ pomiaru nie powinna by¢
wieksza niz 1 mm na jednym stanowisku niwelatora. Sprawdzenie spadkéw podiuznych
i poprzecznych - polega na zmierzeniu spadku za pomocg taty z poziomica.

Sprawdzenie no$nosci:
— oznaczenie modutu odksztatcenia
— wyznaczenie ugie¢

Pobieranie prébek i wykonywanie pomiardw:

Metoda pobrania probki
Lp | Wyszczegdlnienie wiasciwosci Liczno$¢ prébek lub pomiaréw lub wyznaczania miejsca
pomiaru
1 Grubos¢ warstw i konstrukciji Co najmniej 2 pomiary w réznych losowo
jezdni miejscach
2 |Szerokosé warstwy C(_J pajmniej 2 pomiary w réznych losowo
miejscach
3 Rzedne wysokosciowe osi i Wszystkie punkty wg projektu
krawedzi jezdni charakterystyczne niwelety co 20
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. s S Wszystkie punkty losowo

4 |Rownosc podiuzna i poprzeczna charakterystyczne niwelety co 20

Spadki poprzeczne:
5 a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo

b) na odcinkach tukowych Co najmniej w 5 miejscach losowo

kazdego tuku

Nosnos¢ - oznaczenie modutu Co 100 mb wg BN-64/8931-02
6 odksztalcenia

Ewentualnie - wyznaczenie Co najmniej w 20 punktach wg BN-70/8931-06

ugieé

6.3.3 Nawierzchnie

Badania grubosci nawierzchni:

— Sprawdzanie grubo$ci nawierzchni nalezy wykonaé co najmniej w jednym losowo wybranym
miejscu na kazde 10.000 m? odbieranej nawierzchni. Grubo$¢ warstwy nawierzchni nie moze sie
rézni¢ od projektowanej wiecej niz + 10 %.

— Badanie pochylenia nawierzchni:

Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg niwelatora. Roznice
pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wieksze niz 0,2%.

— Badanie rzednych niwelety nawierzchni:

Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykonaé za pomocg niwelatora, na dtugosci
nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi
jezdni nie powinny sie rézni¢ od projektowanych wigcej niz o £ 1 cm.

— Badanie réwnosci nawierzchni:

Sprawdzenie réownosci nawierzchni nalezy wykonywac¢ za pomocg planografu w sposob ciagty,
a w przypadku jego braku, za zgodg Inzyniera, tatg 4-metrowg, co najmniej w dziesieciu losowo
wybranych miejscach, na kazde 5.000 m? odebranej nawierzchni. Nieréwnos$ci nawierzchni nie
powinny przekracza¢ 5 mm.

— Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni wykonuje sie poprzez wyciecie probki z gotowej
nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnieciu. Do wyciecia probek powinno sie uzywac
mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne probki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobrac
losowo min. dwie probki przy dziennej dziatce dtugosci 500 m i cztery préobki przy dziatce diuzszej.
Wskaznik zageszczenia oblicza sie przez poréwnanie gestosci pozornej prébki wycietej
z nawierzchni do gestosci pozornej sredniej wzorcowej probki zageszczonej wg metody Marshalla
i wyraza sie w procentach. Do oceny zageszczenia przyjmuje sie srednig z dwéch probek.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli obmiaru robét podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogélne.

Jednostkami obmiarowymi sg :
— m?3 - dla wykonania podbudéw drogowych,
— m?- dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiorek i wykonania nowych nawierzchni
drogowych,
m - dla wykonania nowych kraweznikéw.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inzyniera i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Odbiér robét nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przytoczonymi normami, instrukcjami wytycznymi i warunkami technicznymi.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z DP, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daly wyniki pozytywne. Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione
w niniejszej Specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSC
Ogodlne zasady pfatnosci ujeto w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne. Ptatno$¢ nastapi po
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stwierdzeniu zgodnosci robot z niniejsza ST i Dokumentacjg Projektowg oraz po dokonaniu odbioru
robét przez Inspektora nadzoru.

Cena jednostkowa danej pozycji scalonej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach
technicznych i dokumentacji projektowe;j.

W przypadku, gdy w opisie jakiejkolwiek pozycji scalonej mowa jest o montazu, wbudowaniu,
utozeniu itp. urzgdzen, wyrobdw lub materiatdéw, nalezy traktowac¢, ze w ramach takiego opisu
Wykonawca winien przewidzie¢ zakup i dostawe tych urzadzen, wyrobéw lub materiatéw loco plac
budowy. Nie dotyczy to tych pozycji, z ktdrych tresci jednoznacznie wynika sposdb pozyskania tych
urzadzen, wyrobow lub materiatéw (np. z odzysku, z odktadu lub z tymczasowego sktadowiska).

W przypadku gdy w opisie zawartosci ceny jednostkowej danej pozycji scalonej nie ujeto
elementu robdt, ktéry zostat ujety w opisie pozycji rozliczeniowej Formularza Wycenionego
Przedmiaru Robét lub w opisie przedmiotu zaméwienia (ST lub dokumentacji projektowej), nalezy
uwazac, ze ten element robo6t jest zawarty w cenie jednostkowej przedmiotowej pozycji robot.

Koszty wykonania robét w niniejszej specyfikacji technicznej, nalezy ujgé w cenach
jednostkowych scalonych pozycji wycenionego przedmiaru robét, w ktérych te roboty wystepuija.

9.1. Opis sposobu rozliczenia Robét podstawowych

9.1.1. Opis sposobu rozliczenia robét rozbiérkowych

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1 m2 rozbidrki nawierzchni i podbudowy i chodnikéw.

Cena jednostkowa wykonania 1 m? rozbiorki nawierzchni i podbudowy i chodnikéw winna
uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wilasciwego
wykonania i odbioru Robét bez wzgledu na to, czy zostato to szczegdlowo wymienione
w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét czy tez nie.

Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia ceny jednostkowej wykonania 1 m2 rozbiorki
nawierzchni i podbudowy i chodnikéw, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow wszystkich prac objetych zaproponowang ceng jednostkowa.

Cena jednostkowa wykonania 1 m? rozbiorki nawierzchni i podbudowy i chodnikéw
zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty
za wykonanie Robét objetych niniejszg ST

Ptatnos¢ za wykonanie 1 m? rozbiorki nawierzchni i podbudowy i chodnikéw zawiera réwniez:

— koszt wyznaczenia powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

— koszt rozebrania nawierzchni i podbudowy,

— koszt recznego lub mechanicznego wytamania (rozebrania) nawierzchni i podbudowy,

— koszt zatadunku i wywiezienia materiatdw z rozbidrki wraz z obowigzujgcymi optatami za
sktadowanie,

— koszt wyréwnania i zgeszczenia podfoza oraz uporzgdkowanie terenu rozbiérki.

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1 mb rozbidrki kraweznikéw betonowych i obrzezy
trawnikowych.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia ceny jednostkowej wykonania 1 m rozbidrki
kraweznikdw betonowych i obrzezy trawnikowych, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna
byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw wszystkich prac objetych zaproponowang ceng jednostkowa.

Cena jednostkowa wykonania 1 m rozbiérki kraweznikdw betonowych i obrzezy trawnikowych
zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty
za wykonanie Robdét objetych niniejszg ST

Ptatno$¢ za wykonanie 1 mb rozbiérki kraweznikow betonowych i obrzezy trawnikowych zawiera
réwniez:

— koszt wyznaczenia powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

— koszt rozebrania podbudowy,

— koszt demontazu kraweznikow betonowych i obrzezy trawnikowych,

— koszt zatadunku i wywiezienia materiatdw z rozbiorki wraz z obowigzujgcymi optatami za
sktadowanie,

— koszt wyréwnania i uporzgdkowanie terenu rozbiorki

9.1.2. Opis sposobu rozliczenia rob6t odtworzeniowych

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1 m2 nawierzchni.
Cena jednostkowa wykonania 1 m? nawierzchni winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty,
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czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robét bez wzgledu na
to, czy zostato to szczegétowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét czy
tez nie.

Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia ceny jednostkowej wykonania 1 m?2 nawierzchni,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw wszystkich
prac objetych zaproponowang ceng jednostkowa.

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 nawierzchni zaproponowana przez Wykonawce jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych niniejszg
ST.

Ptatnos¢ za wykonanie 1 m? nawierzchni innych niz mineralno — bitumiczne zawiera w
szczegolnosci:

— koszt oznakowanie Roboét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

— koszt prac pomiarowych i pomocniczych,

— koszt zakupu i transportu materiatu na miejsce Robdt,

— koszt przygotowania podtoza,

— koszt ewentualnych ustawienie deskowan,

— koszt wykonania ewentualnej podbudowy,

— koszy utozenia warstwy nawierzchni i zageszczenie,

— koszt pielegnacja nawierzchni,

— koszt wykonania charakterystycznych prac dla danego typu nawierzchni,

— koszt przeprowadzenia pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

— koszt uporzgdkowania miejsca prowadzenia Robot.

Ptatno$¢ za wykonanie 1 m2 nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej tj. warstwy $cieralnej,

wigzacej oraz podbudowy z betonu asfaltowego zawiera w szczegolnosci:

— koszt oznakowanie Roboét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

— koszt prac pomiarowych i pomocniczych,

— koszt dostarczenia materiatow,

— koszt przygotowania podtoza, w tym wykonanie koryta,

— koszt wykonania ewentualnej podbudowy,

— koszt wyprodukowania mieszanki mineralno-bitumicznej i jej transport na miejsce wbudowania,

— koszt posmarowania lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,

— koszt skropienia miedzywarstwowe,

— koszt rozlozenia i zageszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej,

— koszt obciecia krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— koszt przeprowadzenia pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

— koszt uporzadkowania miejsca prowadzenia Robot.

9.2. Opis sposobu rozliczenia Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych

Koszty Robdét tymczasowych i prac towarzyszgcych ponosi Wykonawca, koszty te powinny byé
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

W przypadku braku w Przedmiarze Robét indywidualnej pozycji obejmujagcej zakresem Roboty
tymczasowe i prace towarzyszace (zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych Robdt winny byé
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét. Uznaje sie wowczas, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie Robot tymczasowych i prac
towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-04008:1982 Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury zaptonu w tyglu otwartym metoda
Marcussona

PN-C-04132:1985 Przetwory asfaltowe. Pomiar ciggliwosci asfaltow

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

PN-EN 206+A1:2016 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
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PN-EN 1097-2:2010

PN-EN 1097-5:2008

PN-EN 1097-6:2013

PN-B-04481:1988
PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
PN-EN 12371:2010
PN-EN 12591:2010
PN-EN 12593:2015

produkcji betonu

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 2: Metody
o0znaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6:
Oznaczenie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci

Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraasa

PN-EN 12606-1:2015  Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartosci parafiny. Czes$¢ 1 :
Metoda destylacyjna
PN-EN 12620+A1 :2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 12899-1: 2010  State pionowe znaki drogowe. Czes¢ | : Znaki state

PN-EN 13043:2004

PN-EN 13139:2003
PN-EN 1339:2005
PN-EN 1367-1:2007

PN-EN 1367-2:2010

PN-EN 13755:2008

PN-EN 14157:2017
PN-EN 1426:2015
PN-EN 1427:2015

PN-EN 1744-
1:2009+A1:2013
PN-EN 1926:2007

PN-EN 932-1:1999
PN-EN 933-1:2012

PN-EN 933-4:2008

PN-EN 991:1999

PN-S-02201:1987
PN-S-02205:1998
PN-S-06100:1957
PN-S-06101:1957
PN-S-06102:1997
PN-S-96012:1997

PN-S-96013:1997
PN-5-96014:1997

PN-S-96017:1974
PN- S-96023:1984
PN-S-96025:2000

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

Kruszywa do zaprawy

Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy ci$nieniu

atmosferycznym

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie odpornos$ci na $cieranie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igtg

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia. Metoda
Pierscien i Kula

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Analiza chemiczna

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie jednoosiowej wytrzymatosci
na sciskanie

Badania podstawowych wtasciwos$ci kruszyw. Metody pobierania probek
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn. Wskaznik ksztattu

Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z
autoklawizowanego betonu komérkowego lub z betonu lekkiego
kruszywowego o otwartej strukturze

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki techniczne

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Drogi Samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.
Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-betonowych
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
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lub inne dokumenty, zawierajgce rozwigzania rownowazne do rozwigzan zawartych w tych normach

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

— Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

-  WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP,
Warszawa, 1984

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2016 nr 0 poz. 124).
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